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ЧАСТЬ I. АУКЦИОН 

РАЗДЕЛ I.1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦОНЕ 

     Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд  - действия заказчика, уполномоченного органа по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для  муниципальных нужд, а также иных гражданско-правовых договоров в соответствии, предусмотренном п. 14 ч. 2 ст.55 Федерального закона от 21 июля 2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Уполномоченный орган по размещению заказов (далее – Уполномоченный орган) – Отдел муниципальных закупок Мэрии г. Кызыла.

             Муниципальный заказ - совокупность заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального образования городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» за счет средств бюджетной системы; 
              Бюджетная система – совокупность федерального бюджета, бюджета Республики Тыва, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов.

  Муниципальные нужды -  обеспечиваемые за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования потребности муниципальных образований, муниципальных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для решения вопросов местного значения и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и  законами Республики Тыва функций и полномочий муниципальных заказчиков.

Муниципальный заказчик (далее – заказчик) – указан в информационной карте документации об аукционе.
Орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов (далее – Контрольный орган) – Контрольный комитет КГХП.
Участник размещения заказа – лицо, претендующее на заключение муниципального контракта.  Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Аукцион - торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта.

Документация об аукционе – документация, утвержденная Уполномоченным органом, содержащая установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. 

Заявка на участие в аукционе (далее – Заявка) – письменное подтверждение участника размещения заказа его согласия участвовать в аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона, поданная в срок и по форме, установленной документацией об аукционе.

Муниципальный контракт – договор, заключенный заказчиком от имени муниципального образования в целях обеспечения муниципальных нужд. 

Предмет аукциона – право на заключение муниципального контракта на поставку определенного товара, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Аукционная комиссия – комиссия, созданная Мэрией г. Кызыла для проведения аукционных процедур в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Аукционной комиссией осуществляется: рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Лот – предмет отдельного аукциона, путем проведения которого в порядке, предусмотренным законодательством о размещении муниципальных заказов, определяется лицо, получающее право на заключение отдельного муниципального контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Шаг аукциона - величина, на которую снижается начальная цена контракта, указанная в извещении о проведении аукциона. Устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта.

Официальное печатное издание для опубликования информации о размещении заказов (далее также официальное печатное издание) –  газета «Тувинская правда», определенное Мэрией г. Кызыла печатное издание, в котором, в соответствии с положениями действующего законодательства Уполномоченный орган осуществляет опубликование информации о размещении заказов для муниципальных нужд. 

Официальный сайт для размещения информации о размещении заказов (далее также официальный сайт) -  http://www. Doge. ru, определенный Мэрией г. Кызыла сайт в сети «Интернет», на котором, в соответствии с положениями действующего законодательства Уполномоченный орган осуществляет размещение информации о размещении заказов. 
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УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ





1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Законодательное регулирование

1.1.1 Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», иными законодательствами, регулирующими муниципальный заказ.

1.1.2  Во всем остальном, что не урегулировано настоящей документацией об аукционе, при размещении заказа Уполномоченный орган будет руководствоваться законодательством Российской Федерации. 

1.2 Уполномоченный орган

1.2.1 Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, проводит аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документацией об аукционе.

1.3 Предмет аукциона. Место и сроки (периоды) поставки товара, выполнение работ, оказание услуг. 

1.3.1 Уполномоченный орган извещает всех заинтересованных лиц о проведении открытого аукциона и возможности подавать заявки на участие в открытом аукционе на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится в Информационной карте и Технической части аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте муниципального контракта (Часть III).
1.3.2 Победивший Участник аукциона должен будет поставить товар, выполнить работу, оказать услугу на условиях, предусмотренных Информационной картой и Техническим заданием аукциона и аукционным предложением победившего Участника. Место, сроки (периоды) и условия поставки товара, выполнение работ, оказание услуг указаны в Информационной карте.

1.3.3 Определения, зафиксированные в проекте муниципального контракта, применяются во всей настоящей документации об аукционе.

1.4 Начальная цена контракта (лота) и шаг аукциона.

1.4.1 Начальная цена контракта и шаг аукциона указаны в Информационной карте аукциона. При размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства начальная (максимальная) цена муниципального контракта определяется на весь срок выполнения таких работ исходя из цены в течение соответствующих лет планируемого периода исполнения контракта.
1.4.2. Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов начальной цены контракта, указанной в Информационной карте аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, Уполномоченный орган, вправе снизить шаг аукциона на 0,5 процента от начальной цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной цены контракта.

1.4.3. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

1.5 Источник финансирования и порядок оплаты

1.5.1 Заказчик направляет средства на финансирование муниципального контракта на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, который будет заключен по результатам данного аукциона, из источника финансирования муниципального заказа, указанного в Информационной карте аукциона. 

1.5.2 Порядок оплаты за поставку товара, выполнение работ, оказание услуг определяется в проекте муниципального контракта, приведенном в документации об аукционе, и указан в Информационной карте аукциона.

1.6 Требования к участникам размещения заказа

1.6.1 В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный  предприниматель.

1.6.2 Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

- требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющимся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;

- требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица  и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе;

- требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрение заявки на участие в аукционе не принято. 
               1.6.3 Чтобы претендовать на право заключения муниципального контракта, участник размещения заказа должен удовлетворять обязательным требованиям, указанным в п.п. 1.6.2 настоящей документации об аукционе.
1.6.3 Уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам размещения заказа:

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сведений об участниках размещения заказа.
              - в случае, если при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает пятьдесят миллионов рублей и более, Заказчик, Уполномоченный орган вправе установить также участникам размещения заказа требование выполнения ими за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказа, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который, проводится аукцион. При  этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа);

1.6.5 Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона. 

1.7 Расходы на участие в аукционе

1.7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта. Уполномоченный орган не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов аукциона.

1.8 Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа

1.8.1. Уполномоченный орган вправе предоставить преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг при участии в размещении заказа. Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте аукциона. Преимущества при участии в размещении заказов указанным учреждениям и (или) организациям устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в Информационной карте аукциона, но не более пятнадцати процентов. 

1.9 Отстранение от участия в аукционе.

1.9.1 Уполномоченный орган, аукционная комиссия вправе отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения  в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в соответствии с п.п. 7.2 Информационной карты аукциона, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия решения арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа  – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

2.1 Содержание документации об аукционе
2.1.1 Аукционная документация включает перечисленные ниже документы, а также  изменения и дополнения, вносимые в документацию об аукционе в порядке, предусмотренном п.п. 2.3. настоящего Раздела.

	Часть I
	Аукцион

	Раздел I.1
	Термины, используемые в документации об аукционе

	Раздел I.2
	Инструкция участникам размещения заказа

	Раздел I.3
	Информационная карта аукциона

	Раздел I.4
	Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа

	1.4.1.
	Форма описи документов

	1.4.2.
	Форма заявки на участие в аукционе

	1.4.3.
	Форма анкеты участника размещения заказа

	1.4.4.
	Форма предложения (сведения) о качестве работ 

	1.4.5.
	Форма доверенности

	1.4.6.
	Форма запроса на разъяснение документации об аукционе

	1.4.7.
	Форма письма об отзыве заявки (внесения изменений)

	
	Инструкция по заполнению форм

	Часть II
	Техническое задание

	Часть III
	Проект  муниципального контракта


2.1.2 Документация об аукционе предоставляется бесплатно в письменной форме, в том числе в форме электронного документа или на электронный носитель заявителя или на официальных сайтах в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов http:// www.pgz.tuva.ru и http://www.doge.ru.
2.1.3 Уполномоченный орган не несет ответственности за содержание документации об аукционе, полученной участником аукциона неофициально.

2.1.4 Участник обязан изучить документацию об аукционе. Представление неполной информации, требуемой документацией об аукционе, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям законодательства и документации об аукционе, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

2.2 Разъяснение положений документации об аукционе

2.2.1 При проведении аукциона какие-либо переговоры Уполномоченным органом, Заказчиком или аукционной комиссией с участником размещения заказа не допускаются, за исключением разъяснения положений документации об аукционе. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
2.2.2 Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Уполномоченному органу запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Уполномоченный орган обязан направить в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил в Уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.

2.2.3 В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено Уполномоченным органом на официальных сайтах  в сети Интернет http://pgz.tuva.ru, doge.ru с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

2.3 Внесение изменений в документацию об аукционе

2.3.1 Уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.3.2 В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения опубликовываются в газете «Тувинская правда» и в течение одного дня размещаются Уполномоченным органом на официальных сайтах  в сети Интернет http://pgz.tuva.ru, doge.ru и направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. 

2.3.3 Чтобы предоставить участникам аукциона разумное время для внесения изменений в заявки на участие в аукционе на основании изменений, внесенных в документацию об аукционе, Уполномоченный орган вправе, при необходимости и по своему усмотрению, продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении аукциона. Извещение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона опубликовывается в газете «Тувинская правда» в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона и в течение двух дней размещается Уполномоченным органом на официальных сайтах  в сети Интернет http://pgz.tuva.ru, doge.ru  и направляется заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. 

2.3.4 Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе с официальных сайтах  в сети Интернет http://pgz.tuva.ru, doge.ru , идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении открытого аукциона и в документацию об аукционе, размещенные на официальных сайтах  в сети Интернет http://pgz.tuva.ru, doge.ru  и опубликованные в газете «Тувинская правда». 

Уполномоченный орган не несет ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом. 

2.4 Отказ от проведения аукциона

2.4.1 Уполномоченный орган, официально опубликовавший в газете «Тувинская правда» и разместивший на официальных сайтах в сети Интернет http://pgz.tuva.ru, doge.ru  извещение о проведении открытого аукциона вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

2.4.2 Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в газете «Тувинская правда» в течение пяти дней и размещается Уполномоченным органом на официальных сайтах в сети Интернет http://pgz.tuva.ru, doge.ru   в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

2.4.3 В течение двух дней со дня принятия указанного решения Уполномоченным органом вскрываются конверты с заявками на участие в аукционе, и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

2.4.4 В случае если в Информационной карте аукциона установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, Уполномоченный орган возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, в течение пяти дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в заявке на участие в аукционе, поданной соответствующим участником размещения заказа. 
3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

3.1 Форма заявки на участие в аукционе

3.1.1 Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме, в соответствии с указаниями, изложенными в настоящем пункте и п.п. 4.1. документации об аукционе и Информационной карте аукциона, по формам Раздела 1.4.  настоящей документации об аукционе. 

3.2 Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

3.2.1 Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык. 

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации. 

3.3 Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

3.3.1 Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей документацией об аукционе, должна:

- быть подготовлена по формам, представленным в Разделе I.4. настоящей документацией об аукционе;

- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

3.3.2 Участники размещения заказа подают заявки, которые отвечают требованиям настоящей документацией об аукционе, включая основные технические требования к товарам, работам, услугам, которые предполагается поставить, выполнить и оказать. 

3.3.3 При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

3.3.4 Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах,  на выполнение которых размещается заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для отказа в допуске   участника размещения заказа к участию в аукционе, согласно ст.12 Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

3.4 Требования к описанию выполняемых работ и сроку предоставления гарантий качества работ
             3.4.1 Описание выполняемых работ, который является предметом конкурса, его качественных, технических характеристик осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства» с учетом Ведомости объемов работ.
Основные технические  характеристики объектов (Вид работ; Категория дороги; Расчетная скорость движения, (км/час); Строительная длина, (км); Ширина  полос движения, (м); Ширина земляного полотна, (м); Ширина проезжей части, ( м ); Ширина обочин,( м ); Ширина укрепления обочин,( м ); Тип дорожной одежды ;  Вид покрытия ;Тротуары; Дорожные знаки, разметка; Освещение; Строительство светофорного объекта)- согласно ПСД. 

             3.4.2  На объект (автомобильной дороги или искусственного сооружения), сдаваемый в эксплуатацию, подрядчиком устанавливается гарантийный срок устранения дефектов, который составляет: 

по земляному полотну не менее 8 лет;

по основанию дорожной одежды не менее  6 лет;

    по нижнему слою покрытия от 5 лет;

по верхнему слою покрытия не менее  4 лет;

    по искусственным сооружениям:

   - мосты  от 8 лет;

   - водопропускные трубы от 6 лет;

    -регуляционные сооружения от 6 лет;
   по обустройству дороги и подходов от 2  до 5 лет:

   - барьерное ограждение  (металлическое, железобетонное) от 5 лет;

    - сигнальные столбики от 2 лет;

    - дорожные знаки от 2 лет,  (срок и элементы дороги корректируется при заключении контракта)      

            3.4.3. В течение гарантийного срока подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе разрушений и дефектов, в соответствии с муниципальным контрактом.
3.5 Требования к оформлению заявок на участие в аукционе

3.5.1 Заявка на участие в аукционе должна быть подписана лицом, имеющим полномочия для ее подписания от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

3.5.2 При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

3.5.3 Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.5.4 Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе  документов и сведений.

3.5.5 Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в Информационной карте. Несоблюдение нотариальной формы заверки документов является основанием для отклонения заявки участника размещения заказа в соответствии с п. 4 ч.1 ст.12 Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

3.5.6 Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). 

3.5.7 Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам. Документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами.
3.5.8 Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе представляются прошитыми нитью (бечевкой), скрепленными печатью участника (в случае ее наличия) и подписью уполномоченного лица участника  в виде одного тома с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц. Ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требований настоящего пункта является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.
3.5.9 Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

4.1 Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе

4.1.1 Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в  извещении о проведении настоящего открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

Уполномоченный орган оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого аукциона  в соответствии с п.п. 2.3. настоящего Раздела. 

4.1.2 Заявки на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона. 

4.1.3  Участник размещения заказа при отправке заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу, доставлена позже указанного срока и признана опоздавшей.

4.1.4 Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в п.п.п. 4.1.1. настоящего Раздела, регистрируется уполномоченными лицами Уполномоченного органа. Запись регистрации должна включать регистрационный номер заявки, дату, время. 

Лицу, вручившему заявку на участие в аукционе, по его требованию, Уполномоченный органом, выдается расписка в получении заявки на участие в аукционе. Такая расписка должна содержать регистрационный номер заявки на участие в аукционе, дату, время, подпись и расшифровку подписи должностного лица, получившего конверт с заявкой, указанные в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе. 

Заявки на участие в аукционе, оформленные в соответствии с п.п. 3.4. настоящего Раздела, подаются участниками размещения заказа в порядке и сроки, указанные в п.п. 4.1. настоящего Раздела и в Информационной карте аукциона.

4.1.5 Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме. Заявка помещается в конверт. На конверте обязательно указывается следующая информация: 

      Образец маркировки конверта:               

	ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ №ОА-29-10
Лот №1- «Выполнение работ по капитальному ремонту проезжей части дороги улицы Рабочая».
КУДА: 667000   г. Кызыл,  ул. Ленина, 32  каб. 107

Отдел муниципальных закупок Мэрии г. Кызыла



4.1.6 Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота). 

4.1.7 В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, такие заявки подаются в следующем порядке:

- в составе отдельной заявки на каждый лот участник размещения заказа подает весь перечень документов и сведений, предусмотренных в п.п. 7.2. Информационной картой  документации об аукционе. При этом заявка на каждый лот аукциона, содержащая весь перечень документов и сведений, требуемых настоящей документацией об аукционе должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

4.1.8  Заявки на участие в аукционе в отношении нескольких лотов подаются участником размещения заказа на каждый лот в отдельном конверте. 

4.1.9 Участники размещения заказа, подавшие заявки, Уполномоченный орган обязан обеспечивать сохранность всех документов и сведений, содержащихся в таких заявках до момента рассмотрения заявок на участие в аукционе. Лица, осуществляющие хранение заявок, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их рассмотрения.

4.1.10 Если документы, входящие в состав заявки, не  сшиты и не пронумерованы в порядке, указанном выше, Уполномоченный орган не несет ответственности за утерю части ее содержимого. 

4.2 Срок отзыва заявок на участие в аукционе 

4.2.1 Участник размещения, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4.2.2 Заявки на участие в аукционе отзываются в следующем порядке: Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование аукциона, регистрационный номер заявки на участие в аукционе, дата, время подачи заявки на участие в аукционе. 

4.2.3 Заявление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа и подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона. 

4.2.4 Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке, установленном в п.п. 4.1 настоящего Раздела. 

4.2.5 После получения и регистрации отзыва заявки на участие в аукционе Уполномоченный орган сравнивает регистрационный номер заявки, указанный в заявке и в уведомлении об отзыве соответствующей заявки на участие в аукционе. В случае соответствия уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе требованиям, указанным выше и соответствия регистрационного номера заявки, указанного в уведомлении об отзыве заявки, регистрационному номеру заявки, указанному в заявке на участие в аукционе, заявка на участие в аукционе считается отозванной в надлежащем порядке. Уполномоченный орган не несет ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе которого отозвана. 

4.2.6 Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше, считаются не поданными. 

4.2.7 После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе. 

4.2.8 В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, Уполномоченный орган обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участнику размещения заказа, отозвавшему заявку на участие в аукционе, в течение пяти дней со дня поступления Уполномоченный органу уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. 

4.3 Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием

4.3.1 Полученные после окончания времени приема заявок на участие в аукционе Уполномоченным органом заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа по адресу, указанному в заявке на участие в аукционе. Данные о заявках на участие в аукционе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются Уполномоченным органом в акте (протоколе), который хранится с остальными документами по проведенному аукциону.

4.3.2 В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, Уполномоченный орган обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства соответствующим участникам размещения заказа в течение пяти дней со дня подписания протокола аукциона на банковский счет, указанный в соответствующей заявке на участие в аукционе.  

4.4 Обеспечение заявок на участие в аукционе

4.4.1 Заказчиком, Уполномоченным органом может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. При этом размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может превышать пять процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). При этом, такое требование в равней мере распространяется на всех участников размещения заказа. Информация об обеспечении заявки на участие в аукционе указана в Информационной карте.

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

5.1.1 Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе. 

5.1.2 Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5.1.3 На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение: 

- о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа  и о признании участника размещения заказа участником аукциона.

- об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

5.1.4 Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае: 

- несоответствия требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ;

              - непредставления определенных Информационной картой документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ;

                 - если заявка участника размещения заказа не соответствует требованиям по оформлению заявки в соответствии с п. п. 3.5. настоящей документации об аукционе;

- непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если требование обеспечения таких заявок указано в Информационной карте аукциона;

- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе.
- поступления в отношении одного предмета аукциона (лота) от участника размещения заказа 2-х и более заявок.

5.1.5 В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.
5.1.6.На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией 

ведется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Уполномоченным органом на официальных сайтах  в сети Интернет http://pgz.tuva.ru, doge.ru .
5.1.7.Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

5.1.8.Аукционная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям документации об аукционе и участник может быть допущен к участию в аукционе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований  документации об аукционе, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных документацией об аукционе, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. Аукционная комиссия вправе признать несущественными отклонения от требований документации об аукционе только в том случае, если эти отклонения не противоречат нормам действующего законодательства. 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

6.1.1 В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

6.1.2 Аукцион проводится Уполномоченный органом в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей. Уполномоченные представители участников размещения заказа предоставляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

6.1.3  В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, Уполномоченный орган непосредственно перед началом проведения аукциона сообщает о наличии таких участников аукциона.

6.1.4 Аукцион проводится путем снижения начальной цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона".

6.1.5 "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, Уполномоченный орган вправе снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной цены контракта.

6.1.6 Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

6.1.7 При проведении аукциона Уполномоченный орган в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона. Любой участник аукциона вправе также осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

6.1.8 При проведении аукциона Аукционная комиссия в обязательном порядке ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной цене контракта, последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. 

6.1.9 Протокол подписывается Уполномоченным органом, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у  заказчика, Уполномоченного органа. 

6.1.10 Заказчик, Уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

6.1.11 Протокол аукциона размещается Уполномоченным органом на официальных сайтах  в сети Интернет http://pgz.tuva.ru, doge.ru и опубликовывается в газете «Тувинская правда» соответственно в течение одного дня и в течение пяти дней со дня его подписания.

6.1.12 Любой участник аукциона после опубликования или размещения протокола аукциона вправе направить Уполномоченному органу в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

6.1.13 В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная цена контракта, "шаг аукциона" снижен в соответствии с п.п.п. 6.1.5. до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной цене контракта не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. 

6.1.14 В случае, если в аукционе участвовал один участник, Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона. Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. При непредставлении Заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если Уполномоченный органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

6.1.15 Любой участник аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.1.16 Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения документации об аукционе, а также аудиозапись аукциона хранится Уполномоченным органом не менее чем три года.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

7.1 Срок заключения контракта

7.1.1 Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола аукциона направляет один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, подписанный и заверенный печатью Заказчика, победителю аукциона.

7.1.2 Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его Заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона. 

7.1.3 В Информационной карте аукциона устанавливается общий срок заключения муниципального контракта, который должен составлять не менее чем десять дней и не должен превышать двадцать дней со дня подписания протокола аукциона. 

7.1.4 В случае, если победитель аукциона уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником аукциона, сделавшем предпоследнее предложение по цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение по цене контракта, является обязательным.

7.1.5 Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. 

7.2 Обеспечение исполнения муниципального контракта

7.2.1  Заказчиком, Уполномоченным органом может быть установлено требование обеспечения исполнения контракта. В случае, если Заказчиком, Уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта муниципальный контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту, договора поручительства или после передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте  документации об аукционе. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящей части способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которыми заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. Информация об обеспечении заявки на участие в аукционе указана в Информационной карте.

7.2.1 Размер обеспечения исполнения муниципального контракта не может превышать тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.
7.3 Права и обязанности победителя аукциона

7.3.1 Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в документации об аукционе и по цене, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт.

7.3.2 В случае, если победитель аукциона в срок, предусмотренный п.п. 7.1. настоящего Раздела, не представил Заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему в соответствии с п.п.п. 7.1.1. настоящего Раздела, а также обеспечение исполнения контракта в соответствии с п.п. 7.2. настоящего Раздела, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.3.3 Участник аукциона, которому Заказчик в соответствии с положениями настоящей документации об аукционе направил проект муниципального контракта, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. 

7.4 Права и обязанности Заказчика

7.4.1 После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, Заказчик вправе отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта: 

- проведения ликвидации участника размещения заказа – юридического лица  и наличия решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного;

- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных п.п. 3.3. настоящего Раздела;

- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
- наличия указанного лица задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанного лица по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что указанное лицо не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.4.2 Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

7.4.3 В случае, если аукцион признан несостоявшимся, и по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном пунктом 5. настоящего Раздела. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей документацией об аукционе, Заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект муниципального контракта. При этом муниципальный контракт заключается с участником аукциона на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, по начальной цене контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.

7.4.4 В случае, если аукцион признан несостоявшимся, в соответствии с положениями п.п.п. 5.1.4. настоящего Раздела, и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан передать такому участнику аукциона проект муниципального контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, которые предусмотрены документацией об аукционе, по начальной цене контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.

8. Цена муниципального  контракта

8.1.1 Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом.  Цена муниципального контракта может быть снижена по согласованию сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

9.1.1 Действия (бездействия) Уполномоченного органа, аукционной комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

10.1.1 В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий и споров, связанных с размещением муниципального заказа путем проведения аукциона участники размещения заказа, Уполномоченный орган и аукционная комиссия предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

10.1.2 В случае невозможности урегулирования во внесудебном порядке, все споры, связанные с размещением муниципального заказа путем проведения аукциона разрешаются в судебном порядке, предусмотренном действующим процессуальным законодательством Российской Федерации. 

РАЗДЕЛ I.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
Следующая информация и данные для конкретного аукциона на размещение заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг изменяют и/или дополняют положения Раздела I.2. Общие условия проведения аукциона. При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Разделе I.2 и настоящей Информационной карты, применяются положения Информационной карты.

	N   
п/п
	Наименование пункта, Ссылка на пункт Раздела I.2.
	Текст пояснений

	1.  
	Данные Уполномоченного органа,  Заказчика

	
	1.1. Наименование Уполномоченного органа, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты

(п.п.п. 1.2.1.)
	Отдел муниципальных закупок Мэрии г. Кызыла, 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина, 32,кабинет 107,тел. факс (39422) 2-37-08, т. 3-32-39, E-mail: Zakaz-Kyzyl@mail.ru
Контактное лицо: Чечек Кундаковна Ооржак                              

	
	1.2. Наименование Заказчика, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты

(п.п. 1.2.)
	Департамент капитального строительства Мэрии г. Кызыла, 667000, г. Кызыл, ул. Ленина, 77-33, тел. (39422) 3-50-22, Контактное лицо: Голик Любовь Николаевна

	2. 
	Предмет муниципального контракта (лота),  заключаемого по результатам аукциона  (п.п. 1.3.)
	Лот №1- «Выполнение работ по капитальному ремонту проезжей части дороги улицы Рабочая». 

Лот №2- «Выполнение работ по капитальному ремонту проезжей части дороги улицы Колхозная (от Дома ветеранов до ТЭЦ)». 

Лот №3- «Выполнение работ по капитальному ремонту проезжей части дороги кольцевой развязки улицы Дружба». 

	3.
	Сроки (периоды)  выполнение работ
	Лот №1 – 60 дней с момента заключения муниципального контракта;

Лот №2 – 60 дней с момента заключения муниципального контракта.

Лот №3 – 20 дней с момента заключения муниципального контракта.

	4.  
	Вид аукциона (п.п. 1.3.) 
	Открытый аукцион Регистрационный № ОА-29-10

	5.  
	Финансовые условия
	

	
	5.1. Начальная цена контракта (лота), тыс. руб. (п.п.п. 1.4.1.)
	Лот №1 – 15 048,33; 

Лот №2 – 15 778,43; 

Лот№3 – 6 456,57

	
	5.2. Структура цены контракта (порядок формирования цены)
	С учетом НДС,  налогов, сборов и других обязательных платежей

	
	5.3. Шаг аукциона (п.п.п. 1.4.1.)
	5 % от Начальной  (максимальной) цены контракта (лота): Лот №1 -752 416,50 рублей; лот №2-788 921,50 рублей; лот №3- 322 828,50 рублей

	
	5.4. Источник финансирования 
(п.п.п. 1.5.1.)
	Федеральный бюджет 

	
	5.5. Порядок оплаты (форма и сроки) 

(п.п.п. 1.5.2.)
	 безналичный расчет по факту выполненных работ  на основании актам выполненных работ по мере финансирования из муниципального бюджета в 1 квартале 2011г. При наличии средств на расчетном счете Заказчика возможно авансирование до 30% от суммы контракта.

	
	5.6. Валюта расчета и платежей

(п.п. 1.5.)
	Российский рубль

	6. 
	Требования к участникам аукциона (п.п.п. 1.2.2.)

	
	6.1. Общие требования к участникам аукциона

(п.п.п. 1.6.1.)
	Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

	
	6.2. Обязательные требования   

(п.п.п. 1.6.2.)
	1) Соответствие участника аукциона требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона.
2) Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного;

3) Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на  участие в аукционе;

4) Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято

	
	6.3. Требования, установленные Уполномоченным органом  (п.п.п. 1.6.3.)
	-отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сведений об участниках размещения заказа.

	
	6.4. Преференции  (п.п.1.9.)
	ОИ-0%,  УИС – 0%

	7. 
	Заявка на участие в аукционе              

	
	7.1. Форма заявки на участие в аукционе (п.п.п. 3.1.1.)
	Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте. 

	
	7.2. Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе (п.п. 3.3.)
	Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена по форме, представленной в Разделе I.4 настоящей аукционной документации c соблюдением требований, установленных действующим Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ. и содержать следующее:
1. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, подготовленного по форме 1.4.3 (Анкета участника размещения заказа (Сведения об участнике размещения заказа)), заявка на участие в открытом аукционе подготовленного по форме 1.4.2. в Разделе I.4. настоящей документации об аукционе;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц); выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа –  юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица - доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации-участника размещения заказа по форме 1.4.5

д) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);
е)  решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

2.предложения (сведения) о качестве работ (с учетом всех работ, возлагаемых контрактом на участника размещения заказа форма 1.4.4.) В случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам, услугам.
3. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения);

           б) Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 настоящего Федерального закона, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом аукциона;

 4. иные документы и сведения об условиях исполнения муниципального контракта по усмотрению участника размещения заказа. 

	
	7.3. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе  (п.п. 3.6.)
	Заявки на участие в аукционе оформляются в соответствии с требованиями п.п. 3.5 Раздела I.2.

	
	7.4. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, а также их количественных и качественных характеристик (п.п. 3.4.)
	В составе заявки участник размещения заказа представляет предложение (сведение) о качестве работ,  которое в обязательном порядке должно содержать подробную спецификацию выполняемых работ в соответствии Техническим заданием документации об аукционе.

	
	7.5. Срок подачи заявок на участие в аукционе 

(п.п. 4.1.)
	Заявки на участие в аукционе подаются: с 23 июня 2010г.  до 10.00 часов  (по местному времени) 14 июля 2010г.
Уполномоченный орган оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого аукциона  в порядке, установленном Разделом I.2.

	
	7.6. Место подачи заявок на участие в   аукционе (п.п.п. 4.1.2.)
	Отдел муниципальных закупок Мэрии г. Кызыла

Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Ленина, 32,   каб. 107

Тел/факс (39422) 2-37-08

	
	7.7.Порядок предоставления документации об аукционе. Размер и порядок оплаты за предоставление документации об аукционе (п.п.п. 2.1.2).
	Документация об аукционе предоставляется бесплатно в письменной форме, в том числе в форме электронного документа или на электронный носитель заявителя или на официальных сайтах в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов http:// www.pgz.tuva.ru и http://www.doge.ru.

	8.
	Обеспечение заявок на участие в аукционе  (п.п. 4.4.)

	
	8.1. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе такой заявки, реквизиты счета для перечисления
	5 % от начальной (максимальной) цены контракта: Лот №1 -752 416,50 рублей; лот №2-788 921,50 рублей; лот №3- 322 828,50 рублей. Путем перечисления на расчетный счет УО: УФК по Республике Тыва (Мэрия г. Кызыла л/с 03123002190) ИНН 1701009765 КПП 170101001 БИК 049304001, р/с 40703810700001000003 ГРКЦ НБ Респ. Тыва Банк России г. Кызыл. Назначение платежа «код дохода 93730201040040000130 Обеспечение заявки на участие в аукционе рег. № АО-29-10 по лоту №___.

	9.
	Открытый аукцион (п. 6, п.7, п. 8)

	
	9.1.Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе
	667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина, 32 каб.107, 14 июля 2010 года в 10.00 часов  местного времени. 

	
	9.2.Место, время и дата проведения аукциона   
	16 июля 2010 года в 10.00 часов (время местное).

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина ,32 , каб 107

	10.
	10.1.Срок заключения контракта

(п. 7.)
	В срок не менее 10 и не более 20 дней со дня подписания протокола аукциона.

	
	10.2.Требование об обеспечении исполнения   контракта (п.п. 7.2.)
	Не установлено

	
	10.3. Изменение цены контракта(п.8)
	Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.


РАЗДЕЛ I.4. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
(предоставляется в отношении каждого лота)

I.4.1 ФОРМА  

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ по лоту №__________

Настоящим _________________________________________________________ подтверждает, что для участия в 

(наименование участника размещения заказа)
открытом аукционе регистрационный номер №ОА-29-10 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по лоту №______    (указать наименование лота) предоставлены следующие документы:
	№№ п\п
	Наименование
	Оригинал/копия 
	Кол-во

страниц
	примечание

	1. 
	Заявка на участие в аукционе (по форме 1.4.2. Раздела I.4.)
	
	
	

	2. 
	Анкета участника размещения заказа (Сведения об участнике размещения заказа)  (по форме 1.4.3. Раздела I.4.)
	
	
	

	3. 
	Предложение (сведения) о качестве работ (по форме 1.4.4.Раздела 1.4.)
	
	
	

	4. 
	Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц); 
	
	
	

	5
	Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;
	
	
	

	6
	Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык, документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона
	
	
	

	7
	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.
	
	
	

	8
	Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);
	
	
	

	9
	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или  внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.
	
	
	

	10.
	Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником аукциона 
	
	
	


Примечание: незаполняемые строки из таблицы удаляются. В случае предоставления участником размещения заказа иных документов, сведения о них включаются в настоящую опись.

Руководитель организации

(уполномоченный представитель) ______________________________ (Фамилия И.О.)

    М.П.
                                                                                                                (подпись)
I.4.2 ФОРМА 

Дата, исх. номер                                                        На бланке организации

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ по лоту №_______
(предоставляется в отношении каждого лота)

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по лоту №______    (указать наименование лота)
  1. Изучив документацию об аукционе открытого аукциона реестровый номер №ОА-29-10 на право заключения муниципального контракта на выполнение вышеуказанных работ, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты мы ___________________________________________

________________________________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)

          в лице________________________________________________________________________________________ 

                        (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщаем о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляем настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить работу в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении.
          3. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работу в соответствии с требованиями документации об аукционе, включая требования, содержащиеся в техническом задании документации об аукционе и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

         4. Настоящей заявкой декларируем, что в отношении ____________________________________________ 
               ________________________________________________________________________________________________
(наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

         5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Отдела муниципальных закупок Мэрии г. Кызыла, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, уполномоченных органах власти и  упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

6. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений, в срок не менее 10 и не более 20 дней со дня подписания протокола аукциона и  передачи нам проекта муниципального контракта.

          7. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта  на выполнение работ, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями  документации об аукционе и условиями нашего предложения.

          8. Мы извещены о включении сведений о ______________________________________________________   

                                                                                       (наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа) 

в Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

         9. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения уведомления, сформированного на основании протокола аукциона, и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального контракта на условиях наших предложений.
         10.  Юридический и фактический адреса/ место жительства:

Юридический адрес/адрес регистрации      

Фактический адрес/ место жительства

Индекс _________ Адрес______________Улица ______________Дом_____Квартира_________      

телефон ___________ , факс ____________Электронная почта:_________________________      

банковские реквизиты:  ИНН/КПП  ____________/_________________ лицевой счет № ______________ ОКВЭД _______ОКПО __________Р/С  ________________В (наименование банка)______________БИК ____________  

       11. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ____________________________________

       12. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _____стр.

Руководитель организации

(уполномоченный представитель) ______________________________ (Фамилия И.О.)

                                                                                                                     (подпись)
Главный бухгалтер  __________________________________________ (Фамилия И.О.)

                                                                                                                      (подпись)

МП

I.4.3. ФОРМА 
АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА по лоту №_______
(Сведения об участнике размещения заказа)
(предоставляется в отношении каждого лота)

	1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма:

(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)/Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица
	

	2. Регистрационные данные:

2.1 Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

(на основании Свидетельства о государственной регистрации)

Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица
	

	3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика 
	

	3.1. Вид налогообложения (НДС или упрощенная система)
	

	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа
	

	4. Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа
	Страна

	4. 
	Адрес 

	5. Почтовый адрес участника размещения заказа
	Страна

	5. 
	Адрес

	6. 
	Телефон

	7. 
	Факс 

	6. Банковские реквизиты (может быть несколько):
	

	6.1. Наименование обслуживающего банка
	

	6.2. Расчетный счет
	

	6.3. Корреспондентский счет
	

	6.4. Код БИК
	


Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

1. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

2. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

n.    ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).
Руководитель организации (уполномоченный представитель) ____________________ (Фамилия И.О.)

                                                                                                                     (подпись)
Главный бухгалтер  __________________________________________ (Фамилия И.О.)

                                                                                                                      (подпись)

МП

Примечание:

В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению  участника  размещения заказа могут быть представлены:

· формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

· акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

I.4.4. ФОРМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕ (СВЕДЕНИЕ) О КАЧЕСТВЕ РАБОТ по лоту №_______
(предоставляется в отношении каждого лота)

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе на право заключения  муниципального на выполнение работ по лоту №______    (указать наименование лота), в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы_______________________________________________________________________________________________
(полное наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа                      ).

в лице ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя участника размещения заказа – юридического лица, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями  документации об аукционе и на условиях, указанных в  заявке на участие в аукционе и настоящем предложении:

	Наименование работ 


	Описание выполняемой работы 


	Объем работ


	Сроки выполнения работ 
	Место выполнения работ 

	Срок предоставляемой гарантии
	Ответственность Подрядчика

	
	
	Ед. изм.
	Кол-во
	начало
	окончание
	
	
	

	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*


* - заполняется Участником размещения заказа (отсутствие сведений является основанием для отказа в допуске на участие в аукционе, как заявка не соответствующая требованиям, установленным документацией об аукционе).
К настоящему предложению прилагаются следующие приложения (Участник размещения заказа по своему усмотрению в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может представить любую дополнительную информацию, подтверждающую качество выполняемых работ): 

1) … 

2) …

Мы осведомлены и согласны с тем, что непредставление нами в составе заявки сведений и документов, наличие которых является обязательным в соответствии с требованиями законодательства и документации об аукционе, является основанием для отклонения нашей заявки как несоответствующей установленным требованиям.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) _____________________________ (Ф.И.О.)

                                                                                                          (подпись)                       
  М.П.


I.4.5. ФОРМА
ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
(предоставляется в отношении каждого лота)

Указанная доверенность предоставляется в составе заявки в отношении каждого лота, в случае если заявка подписывается не руководителем, действующим на основании учредительных документов, а иным лицом.

В случае присутствия представителей участников размещения заказа на аукционе, указанные лица должны иметь доверенность при себе и предъявить при регистрации.

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____ 
г. 








       ______________________________

                                                                   





              (прописью число, месяц и год выдачи доверенности)


Юридическое лицо – участник размещения заказа:

________________________________________________________________________________

    (наименование юридического лица)

доверяет ________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _______________________  «____» _____________

представлять интересы ____________________________________________________________

                             (наименование организации)

на аукционе реестровый номер №ОА-29-10, проводимом Отделом муниципальных закупок Мэрии г. Кызыла, в том числе подписывать заявку на участие в аукционе, изменять и отзывать поданную заявку, принимать участие на процедуре аукциона.
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять аукционной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем. 

                                                  (Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ _____ г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

       








(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер  _______________________________ ( ___________________ )

 (Ф.И.О.)
М.П.

I.4.6 ФОРМА

	Исх N _______от «__» __________ 2010 г.

	

	г. Кызыл ул. Ленина, 32 

	Мэрия .Кызыла,

	отдел муниципальных закупок 

	

	ЗАПРОС 

	на разъяснение документации об аукционе  № ОА-29-10

	на право заключения муниципального контракта на выполнение работ 

	_______________________________________________________________

	(полное наименование, Ф.И.О. участника размещение заказа)

	просит дать разъяснения по следующим вопросам проведения аукциона:


	N п/п 
	Наименование  документации об аукционе
	Ссылка на пункт  документации об аукционе, положения которого следует разъяснить 
	Содержание запроса на разъяснение положений  документации об аукционе

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Ответ на запрос просим направить по адресу: (почтовый, электронный адрес участника размещения заказа)

	__________________________
(наименование должности)
	__________________________
                (подпись)
	____________________________

                (расшифровка)


М.П.

I.4.7 ФОРМА

	Исх N ______ от «__» _____________ 2010 г.

	

	г. Кызыл ул. Ленина, 32 

	Мэрия .Кызыла,

	отдел муниципальных закупок 

	ПИСЬМО 

	об отзыве заявки (внесении изменений) на участие в открытом аукционе № ОА-29-10

	на право заключения муниципального контракта  на выполнение  работ 


	______________________________________________________________

	(полное наименование участника размещения заказа)

	______________________________________________________________

	(почтовый адрес, телефон руководителя, электронный адрес)

	______________________________________________________________

	(дата регистрации  заявки)

	заявляет о своем намерении отозвать поданную заявку по следующим причинам (отказ от участия в аукционе или др. причины) 

	

	Дата и время регистрации нашей заявки « » 2010 г. час. мин.

	Поданные документы просим выслать по адресу:

	или передать нашему представителю по доверенности:

	______________________________________________________________

	(фамилия, имя, отчество и должность)

	______________________________________________________________

	(паспорт: серия, номер, кем и когда выдан)


	_______________________
(наименование должности)
	__________________

          (подпись)
	__________________

(расшифровка)


М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ 

1.4.1. Форма: «Опись документов, представляемых для участия в аукционе»

1. В данную форму участник размещения заказа вносит сведения обо всех представляемых документах. Перечень обязательных документов приведен в пункте 7 Информационной карты. Другие документы прикладываются участниками размещения заказа (далее – Участники) самостоятельно, по собственному желанию. Требовать от участников аукциона иные документы, за исключением документов предусмотренных в пункте 7 Информационной карты не допускается.

2. В случае предоставления документов в виде приложений к какой-либо иной форме, заполняемой Участниками, сведения о них вносятся в соответствующую строку данной формы, например: 

	№№ п\п
	Наименование
	Оригинал/копия 
	Кол-во

страниц
	примечание

	1. 
	Заявка на участие в аукционе (по форме 1.4.2. Раздела I.4.)
	
	
	

	2.
	Анкета участника размещения заказа (Сведения об участнике размещения заказа) (по форме 1.4.3. Раздела I.4.)
	Оригинал
	2 
	стр. 2-4

	
	- Устав
	Копия
	10 
	Стр. 7

	
	- Бухгалтерский баланс на 01.09.06
	Копия 
	5
	

	
	- … 
	…
	…
	…

	3. 
	Доверенность … 
	Оригинал 
	1 
	


3. В случае предоставления Участниками других документов, сведения о них также вносятся данную форму. 

1.4.2. Форма: «Заявка на участие в аукционе»

1. Заявка на участие в аукционе это основной документ, которым участники размещения заказа изъявляют свое желание принять участие в аукционе на условиях, установленных Уполномоченный органом.

2. Участники заполняют все места, предназначенные для заполнения и помеченные подчеркивающей чертой: например:  «Участник размещения заказа ________________________ (заполняется название Участника)».

1.4.3. Форма: «Анкета участника размещения заказа (Сведения об участнике размещения заказа)»

1. Все пункты, указанные в этой форме, являются обязательными для заполнения всеми Участниками размещения заказа.

2. Перечень документов, приведенный в анкете, является только рекомендуемым для подтверждения участниками своих данных. Требовать указанные документы в обязательном порядке  Уполномоченный орган не вправе.

3. Все данные, указанные в круглых скобках приведены в качестве пояснения Участникам размещения заказа.
             1.4.4. Форма: «Предложение (сведение)  о  качестве работ 
1. Все пункты, указанные в этой форме, являются обязательными для заполнения всеми Участниками размещения заказа. Сроки начала выполнения работ указываются со дня заключения муниципального контракта. Необходимые строки (столбцы) добавляются.
1.4.5. Форма «Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации – участника аукциона»

1. В форме заполняются пропущенные места – указываются конкретные данные Участника размещения заказа и представителя. 

1.4.6. Форма «Запроса на разъяснение документации об аукционе

Данный запрос оформляется и направляется Уполномоченному органу по размещению заказа участником размещения заказа, в случае, если  отдельные пункты документации об аукционе не понятны.

I.4.7. Форма «Об отзыве заявки (внесении изменений) на участие в открытом аукционе»

Данная форма оформляется и направляется Уполномоченному органу по размещению заказа участником размещения заказа, в случае, если  отзывается заявка или вносится  изменение в заявку.
ВСЕ ФОРМЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДПИСАНЫ ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО ДЕЙСТВОВАТЬ ОТ ИМЕНИ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.

.

ЧАСТЬ II ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Лот №1- «Выполнение работ по капитальному ремонту дороги улицы Рабочая». 

	№ п/п
	Н а и м е н о в а н и е
	Объем работ


	
	
	Един. изм.
	Количество

	
	Глава 1. Подготовительные работы

 от ул. Мугур до ул. Чульдум
	
	

	
	Реконструкция ливневой канализации (7 шт)
	
	

	1
	Разработка грунта 2 гр. экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы.
	м3
	56

	2
	Транспортировка грунта 2 гр. автосамосвалами на расстояние

до 5 км  
	т
	109,2

	3
	Разработка грунта 2 гр. экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в отвал
	м3
	490

	4
	Разработка грунта вручную, грунт 2 гр.
	м3
	49

	5
	Демонтаж круглых сборных ж/б канализационных колодцев диаметром 1 м (7 шт) 
	м3
	19,3

	6
	Погрузка и транспортировка мусора на расстояние до 5 км
	т
	49

	7
	Устройство дренажного колодца диаметром 1 м в грунтах сухих
	м3
	6,1

	8
	Устройство дождеприемного колодца  диаметром 1,5 м 
	м3
	7,4

	9
	Укладка трубопроводов из асбестоцементных  труб диаметром 100 мм
	м
	7

	10
	Устройство дренирующей засыпки
	м3
	5,8

	11
	Обратная засыпка с перемещением до 10 м
	м3
	490

	12
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 2 гр.
	м3
	490

	
	
	
	

	
	Глава 2.   Земляные работы
	
	

	
	от ул. Мугур до ул. Чульдум- 934*10+2678+500(съезды)=12518м2
	
	

	1
	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на участке свыше 200 м (12518*0,05)
	 м3
	626

	2
	Разработка грунта 2 гр. экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы.(12518*0,5)
	м3
	6259

	3
	Транспортировка грунта 2 гр. автосамосвалами на расстояние

до 15 км  в отвал
	т
	12205

	4
	Разработка грунта 3 гр. экскаватором емкостью ковша 1 м3 с погрузкой в автосамосвалы (засыпка земляного полотна с учетом поправки на дорожную одежду)12518*0,25
	м3
	3129,5

	5
	Транспортировка грунта 3 гр. автосамосвалами на расстояние  до 12 км  (3129,5*1,75) 
	т
	5476,6

	6
	Работа на отвале, группа грунтов: 3
	м3
	3129,5

	7
	Полив водой уплотняемого грунта  (50%)  
	м3
	1564,8

	8
	Уплотнение грунта 8-ю проходами пневматического катка массой 25 т при толщине слоя 30 см.
	м3
	3129,5

	9
	Планировка верха земполотна  в грунтах    2 гр.
	м2
	12518

	
	
	
	

	
	Глава 3. Дорожная одежда
	
	

	
	Новая дорожная одежда от ул. Мугур до ул. Чульдум- 934*10+2678+500(съезды)=12518м2
	
	

	1
	Устройство основания из подобранной щебеночно-песчаной смеси С-6  h=15 см 
	м2
	12518

	
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 10-20 мм  (71,44 %)
	м3
	1698,84

	
	Песок для строительных работ из отсевов дробление, марка 1000, средний  (28,56 %)
	м3
	679,16

	2
	Розлив  битума по основанию 0,8  л/м2     (0,8*12518)  
	тн
	10,01

	3
	Устройство нижнего слоя покрытия  из   пористой горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II, толщиной 6 см
	м2
	12518

	4
	Розлив  битума по  покрытию 0,3 л/м2       (0,3*12518)
	тн
	3,76

	5
	Устройство верхнего слоя покрытия из плотной горячей мелкозернистой  асфальтобетонной смеси  тип А марки II, толщиной 4 см.
	м2
	12518

	
	 Замена бортовых камней 
	
	

	6
	Демонтаж бортовых камней - 2005м
	п.м
	934

	7
	Устройство бортовых камней дорожного типа  БР 100*30*18
	п.м
	934

	8
	Погрузка и транспортировка мусора на 5 км
	т
	121,4

	
	Переустройство горловин люков  (15 шт)
	
	

	9
	Замена люков и кирпичных горловин колодцев 
	шт
	15

	
	
	
	

	
	Глава 4. Дорожные устройства и обстановка дороги
	
	

	
	Разметка
	
	

	1
	Нанесение горизонтальной разметки
	
	

	
	1.1
	п.м.
	120

	
	1.5
	п.м.
	514

	
	1.6
	п.м.
	300

	Сроки выполнения работ: 60 дней с момента заключения контракта.

	Срок предоставления гарантии качества: не менее 4 лет

	Ответственность Подрядчика: Подрядчик ответственен за соблюдение правил по технике безопасности, за соблюдение правил и нормативов, принятые на территории Российской Федерации, за качественное и своевременное выполнение работ.


Лот №2- «Выполнение работ по капитальному ремонту дороги улицы Колхозная (от Дома ветеранов до ТЭЦ)». 
	№ п/п
	Н а и м е н о в а н и е
	Объем работ

	
	
	Един. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4

	
	Глава 1.  Земляные работы
	
	

	
	Развязка – 200 м*7,5=1500 м2
	
	

	1
	Разработка грунта 2 гр. экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы (1500*0,24)
	м3
	360

	2
	Транспортировка грунта 2 гр. автосамосвалами на расстояние до 12 км  отвал    (360*1,95)
	т
	702

	3
	Планировка верха земполотна  в грунтах    2 гр.
	м2
	1500

	
	
	
	

	
	Глава 2.  Дорожная одежда 
	
	

	
	Дорожная одежда, усиление (2180*7,5=16350)
	
	

	1
	Розлив битума по покрытию 0,3 л/м2  (0,3*16350)
	тн
	4,91 

	2
	Устройство выравнивающего слоя из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки II тип Б 

(Hср=5см)    16350*0,05*2,34
	 тн
	1913

	3
	Розлив битума по покрытию 0,3 л/м2  (0,3*16350)
	тн
	4,91

	4
	Устройство  усиления  покрытия  из горячей плотной мелко-зернистой асфальтобетонной смеси h-5 см марки II тип А 
	м2
	16350

	5
	Планировка обочин в грунтах 2 гр (2180*2)
	м2
	4360

	6
	Укрепление обочин ГПС,  h-0,10 м
	м2
	4360

	
	Новая дорожная одежда
	
	

	7
	Устройство основания из подобранной щебеночно-песчаной смеси С-6  h=15 см   
	м2
	1500

	
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 10-20 мм  (71,44 %)
	м3
	203,6

	
	Песок для строительных работ из отсевов дробление, марка 1000, средний  (28,56 %)
	м3
	81,6

	8
	Розлив  битума по основанию 0,8  л/м2     (0,8*1500)  
	тн
	1,20

	9
	Устройство нижнего слоя покрытия  из   пористой горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II, толщиной 5 см
	м2
	1500

	10
	Розлив  битума по  покрытию 0,3 л/м2       (0,3*1500)
	тн
	0,45

	11
	Устройство верхнего слоя покрытия из плотной горячей мелкозернистой  асфальтобетонной смеси  тип А марки II, толщиной 4 см.
	м2
	1500

	
	Остановки (105*10=1050)
	
	

	12
	Розлив битума по покрытию 0,3 л/м2  (0,3*1050)
	тн
	0,32

	13
	Устройство выравнивающего слоя из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки II тип Б 

(Hср=5см)    1050*0,05*2,34
	 тн
	122,9

	14
	Розлив битума по покрытию 0,3 л/м2  (0,3*1050)
	тн
	0,32

	15
	Устройство  усиления  покрытия  из горячей плотной мелко-зернистой асфальтобетонной смеси h-5 см марки II тип А 
	м2
	1050

	
	Устройство бортового ограждения
	
	

	16
	Устройство бортовых камней дорожного типа  БР 100*30*18  (45*10)
	п.м
	450

	
	
	
	

	
	Глава 3. Дорожные устройства и обстановка дороги
	
	

	
	Разметка
	
	

	1
	Нанесение горизонтальной разметки
	
	

	
	1.5
	п.м.
	2180

	
	1.2.1
	п.м.
	4360

	
	1.25
	п.м.
	30

	
	Ограждение
	
	

	2
	Устройство барьерного ограждения, шаг стоек 2 м
	п.м.
	20

	
	
	
	

	3
	Светофорный объект
	шт
	1

	
	
	
	

	Сроки выполнения работ: 60 дней с момента заключения контракта.

	Срок предоставления гарантии качества: не менее 4 лет

	Ответственность Подрядчика: Подрядчик ответственен за соблюдение правил по технике безопасности, за соблюдение правил и нормативов, принятые на территории Российской Федерации, за качественное и своевременное выполнение работ.


Лот №3- «Выполнение работ по капитальному ремонту дороги кольцевой развязки улицы Дружба». 

	№ п/п
	Н а и м е н о в а н и е
	Объем работ

	
	
	Един. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4

	
	Глава 1. Дорожная одежда
	
	

	
	 Дорожная одежда 
	
	

	1
	Розлив битума по покрытию 0,3 л/м2  (0,3*6774)
	тн
	2,03

	2
	Устройство выравнивающего слоя из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки II тип Б

6774*0,06*2,34 
	 тн
	951,1

	3
	Розлив битума по покрытию 0,3 л/м2  (0,3*6774)
	тн
	2,03

	4
	Устройство покрытия  из горячей плотной мелко-зернистой асфальтобетонной смеси h-5 см марки II тип А 
	м2
	6774

	
	Бортовые камни
	
	

	5
	Демонтаж бортового камня дорожного типа 
	м
	839

	6
	Установка бортовых камней дорожного типа 

БР 100.30.15
	м
	839

	7
	Погрузка и транспортировка мусора на расстояние 5 км
	т
	109

	
	Переустройство люков
	
	

	8
	Поднятие горловин колодцев
	шт
	5

	
	
	
	

	
	Глава 2. Дорожные устройства и обстановка дороги
	
	

	
	Разметка
	
	

	1
	Нанесение горизонтальной разметки
	
	

	
	1.1
	п.м.
	60

	
	1.5
	п.м.
	125

	
	1.6
	п.м.
	100

	Сроки выполнения работ: 20 дней с момента заключения контракта.
	1.6
	п.м.
	100

	Срок предоставления гарантии качества: не менее 4 лет

	Ответственность Подрядчика: Подрядчик ответственен за соблюдение правил по технике безопасности, за соблюдение правил и нормативов, принятые на территории Российской Федерации, за качественное и своевременное выполнение работ.


ЧАСТЬ III  ПРОЕКТ Муниципальный контракт  по лоту№1
№


Наименование и местонахождения работ: Капитальный ремонт проезжей части дороги улицы Рабочая 
«_»______20__г.                                                                                                                        г. Кызыл
Настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт) заключен между Департаментом капитального строительства Мэрии г. Кызыла, именуемым в дальнейшем "Заказчик", в лице начальника Качан Сергея Ивановича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________именуемый (-ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)
действующего на основании ________________, с другой стороны, по результатам аукциона Протокол  от «___» _______ 20__г.. №______
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В целях реализации программы дорожных работ Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению дорожно-строительных работ в качестве генерального Подрядчика по капитальному ремонту проезжей части  дороги улицы Рабочая, (далее - Объект) в соответствии с проектом, а Заказчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы по капитальному ремонту Объекта, указанного в п.1.1 Контракта в соответствии с условиями Контракта и Проекта.
1.3. Подрядчик обязуется на основании утвержденного Проекта разработать техническую документацию в соответствии с разделом 6 Контракта.

1.4. Подрядчик обязуется в соответствии с Контрактом завершить все работы и сдать в установленном порядке Объект пригодный в эксплуатацию, в сроки, установленные п. 5.1. Контракта. 

1.5. Обязательства по настоящему контракту должны быть обеспечены за счет средств Подрядчика в соответствии с документацией об аукционе.

Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Подрядчик.

1.6. Существенными условиями Контракта для сторон являются: цена, сроки, качество работ (Перечень может быть дополнен). 
2. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ

           2.1. Интересы Заказчика по управлению Муниципальным контрактом представляет начальник Качан Сергей Иванович, действующий на основании Положения, который с момента заключения          настоящего        Контракта будет         принимать       непосредственное участие в регулировании ремонтной деятельности по Объекту, формировать штат инспекторов, выполняющих технический надзор (контроль за строительством) по Контракту, а также уполномоченных им лиц, осуществляющих контроль за ходом выполнения контракта.
2.2.
Интересы Подрядчика по Муниципальному контракту представляет _______________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)
2.3.
Подрядчик при исполнении настоящего Контракта может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, лицензией, сертификатом, либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ, при этом общий объем работ, передаваемый Подрядчиком на субподряд не должен превышать 50 % от стоимости настоящего Контракта.
Подрядчик имеет право заключить договор субподряда только после получения соответствующего разрешения Заказчика.

            Подрядчик имеет право при исполнении Контракта использовать материалы и оборудование только после согласования поставщиков материалов и оборудования с Заказчиком.

По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров с поставщиками, субподрядчиками.

2.4.
Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться в Журнале производства работ, которые постоянно находятся на Объекте.
2.5.
Подрядчик и его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с капитальным ремонтом Объекта.

3. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА 

3.1. Общая стоимость работ по настоящему Контракту с НДС составляет ______________________________________________________________________ рублей,    в том числе СМР _____________ руб.,   технадзор 1,4% , авторский надзор 0,2%.
            3.2. Цена Контракта является твердой  и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

4.1. Ежемесячные платежи в рамках настоящего Контракта осуществляются Заказчиком на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Заказчику на текущий финансовый год и объемов финансирования, полученных от главного распорядителя средств на текущий месяц за вычетом удержаний, предусмотренных условиями настоящего Контракта.

4.2. Заказчик осуществляет текущий платеж после подписания  акта  выполненных  работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Оплата работ осуществляется  исключительно при выполнении Подрядчиком условий, предусмотренных в настоящем Контракте.

4.3. Заказчик осуществляет текущий платеж по мере поступления денежных средств из муниципального бюджета на расчетный счет Заказчика.

4.4. При наличии средств на счете Заказчик может производить авансирование Подрядчику части стоимости подрядных работ в размере до 30% от установленного годового лимита СМР на текущий финансовый год, с осуществлением контроля по его целевому использованию.

             4.5. Подрядчик обязан использовать аванс для оплаты поставок конструкций, материалов и (или) расходов, связанных с мобилизацией в соответствии с проектно-сметной документацией. Конкретные расходы в рамках авансового платежа указываются в запросе на получение этих платежей, направляемых Подрядчиком Заказчику. 

4.6. Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением, в том числе, копии договоров, заключенных между Подрядчиком и поставщиком на поставку продукции; счетов на оплату продукции; платежных поручений на оплату продукции; товарно-транспортных накладных, подтверждающих получение продукции не позднее чем через 5 дней с момента получения от Заказчика этого платежа.
             4.7. При  установлении Заказчиком, на основании представленных документов  факта нецелевого использования Подрядчиком авансовых платежей, Заказчик уведомляет Подрядчика об установленной сумме использованных им не по назначению авансовых платежей и производит с него удержание авансовых сумм при очередном платеже, а также суммы, полученной Подрядчиком выгоды за использование чужими денежными средствами, в порядке, предусмотренном в п. 11.4. настоящего Контракта.

             4.8. Сумма выданного аванса учитывается Подрядчиком и Заказчиком при промежуточных расчетах за выполненные и принятые объемы работ путем вычетов пропорциональных сумм из сумм очередных платежей, причитающихся Подрядчику.

4.9. Сумма очередного платежа, причитающегося Подрядчику, определяется как сумма произведений принятых Заказчиком фактических объемов работ на соответствующие единичные расценки, сложившиеся на момент приемки выполненных работ, за вычетом суммы удерживаемого аванса в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также иных удержаний, которые могут быть произведены заказчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.10.
Заказчик осуществляет текущий платеж с момента подписания акта выполненных работ и Справки о выполненных работах по форме КС-3 по мере поступления денежных средств из муниципального бюджета на расчетный счет Заказчика. Окончательный расчет производится после ввода Объекта в эксплуатацию в 1 квартале 2011г. по мере поступления денежных средств из муниципального бюджета на расчетный счет Заказчика.
            4.11. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ по Объекту, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением сторон, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

          5.1.Календарные сроки выполнения работ по Объекту и сроки завершения отдельных этапов работ определяются Календарным графиком производства подрядных работ (Приложение № 1 к Контракту). Невыполнение отдельных этапов работ по вине Подрядчика в соответствии с графиком является основанием для прекращения заказчиком контрактных обязательств по Контракту без выплаты Подрядчику убытков и компенсаций.

5.2. Объем работ по Контракту должен быть исполнен в соответствии с Календарным графиком производства подрядных работ  и в пределах годовых лимитов бюджетных обязательств. 

5.3. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ, в том числе даты окончания отдельных этапов работ, являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

6. ПРОЕКТНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

6.1. На основании и в соответствии с переданным Заказчиком Проектом, Подрядчик должен разработать рабочую документацию, необходимые для строительства сооружения и его отдельных конструктивных элементов, а также проект производства работ, включающий технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества. 
6.2. Подрядчик обязан представить рабочую документацию и проекты производства работ не позднее, чем за 30 дней до начала производства конкретного вида работ на утверждение Заказчику.
6.3.
При рассмотрении и утверждении рабочей документации Заказчик вправе потребовать от Подрядчика согласования их с проектной организацией. 
При наличии замечаний Заказчика Подрядчик обязан внести изменения в рабочую документацию в сроки установленные Заказчиком.
6.4. Заказчик вправе при необходимости вносить изменения в проектную документацию в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации. 

6.5. При исполнении Контракта стороны руководствуются Перечнем нормативных документов, обязательных при выполнении дорожных работ (Приложение № 6 к Контракту) 

7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя обязательства:
7.1. Передать Подрядчику по акту Проект, утвержденный к производству работ, в объеме, в сроки и в составе, согласно приложенному к настоящему Контракту графику передачи проектно-сметной документации (Приложение № 2 к Контракту).
7.2. Организовать технический надзор (контроль за строительством), производить промежуточную приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном СН и П 3.06.03.-85, ВСН 19-89 и настоящим Контрактом.

7.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
7.4. Заказчик, в целях осуществления технического надзора (контроля за строительством) вправе заключать договоры на услуги по техническому надзору (контролю за строительством) с организациями (далее - инженерная организация), о чём письменно уведомляет Подрядчика.
7.5. Представители Заказчика и инженерной организации имеют право: 


- беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода строительства; 


- производить соответствующие записи в Журнале производства работ (приложение № 3 к Контракту) по Объекту;

        7.6 Представители Заказчика имеют право давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от Проекта, нормативно-технических документов, настоящего Контракта и приложений к нему.

При осуществлении технического надзора (контроля за строительством) ни Заказчик, ни нанятая им инженерная организация не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:
          8.1. Выполнить все работы по капитальному ремонту Объекта в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложений к нему и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Проекта, настоящего Контракта и приложений к нему.

8.2. Обеспечить качество выполнения всех работ по капитальному ремонту в соответствии с Проектом, проектом производства работ, рабочей документацией, Перечнем нормативных документов, обязательных при выполнении дорожных работ (Приложение № 6 к Контракту) условиями настоящего Контракта и приложений к нему. 

          8.3. Устранять все замечания Заказчика, данные в порядке, предусмотренном в п. 2.4. и 7.6 настоящего Контракта.

Поставить на строительную площадку материалы и оборудование в соответствии с Проектом, имущество, используемое для исполнения Контракта.


8.4. В соответствии с п. 4.6 настоящего контракта представлять Заказчику ежемесячно отчет об использовании авансов, копии платежных документов, договоров на размещение заказов.

8.5. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке (полосе отвода) мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с Проектом и Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ (строительства). (Приложение № 6 к Контракту).


8.6. Изготовить и установить за свой счет в начале участка производства работ информационный щит размером 1,5х1,5 м., на котором указывается следующее: вид работ, наименование Заказчика, Подрядчика и сроки проведения работ (начало и окончание).

8.7. Обеспечить и содержать за свой счет охрану строящегося Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для строительства Объекта на строительной площадке, ограждения мест производства работ с момента начала строительства до подписания акта приемки его в эксплуатацию.

8.8.
Возвести в соответствии с Проектом собственными силами и средствами на территории строительной площадки временные сооружения, в том числе осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке.
8.9. Осуществлять работы по переносу и переустройству попадающих в зону строительства инженерных коммуникаций и строений. 

8.10. Немедленно известить Заказчика, и до получения от него указаний  приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности строящегося сооружения,  либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок.
8.11. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журналы производства работ, входного, операционного и лабораторного контроля на русском языке по типовой форме (Приложение № 3 к Контракту).

Подрядчик, в соответствии со Сборником форм исполнительной производственно-технической документации утвержденной Распоряжением Росавтодора  № ИС-478-р от 23.05.2002 осуществляет своими силами операционный контроль  выполняемых им работ, о его результатах отчитывается перед Заказчиком.
8.12. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта в соответствии с п. 10.2 Контракта исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. 
Обеспечить сохранность принятых от Заказчика знаков закрепления на местности геодезической основы сооружения (реперы, оси, углы поворота, закрепление сооружений).
           8.13. Согласовать с органами государственного надзора и ГИБДД МВД по РТ порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение.

          8.14.Обеспечить разбивку осей и частей сооружения в соответствии с Проектом на основе переданной Заказчиком геодезической разбивочной основы и нести ответственность за правильность разбивки осей сооружения, высот и размеров всех его частей на основании ВСН 5-81 и СНиП 3.01.03.-84.

Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением этих работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.
8.15.
Обеспечивать содержание и сохранность строящегося сооружения с момента начала строительства до подписания акта приемки его в эксплуатацию.
В случае если в указанный срок сооружению или его части будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения Подрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и устранить выявленные недостатки.
8.16.
Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности строящегося сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок;

· непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации;

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.
             8.17. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ (строительства) (Приложение № 6 к Контракту).

8.18. Представлять на согласование Заказчику все субподрядные организации с обязательным представлением документа, подтверждающего о допуске  к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на выполнение соответствующих работ. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиков.

8.19.
Компенсировать Заказчику убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.
8.20.
По запросу Заказчика представлять информацию о строящемся Объекте, в том числе на электронных носителях.
8.21.
Передать по окончании строительства Объекта Заказчику схемы расположения и каталоги геодезических знаков координат и высот, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания, и исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах, а также электронный паспорт Объекта.
8.22. Пригласить Заказчика для промежуточной приемки выполненных в очередной месяц работ до 20 числа каждого календарного месяца.

8.23. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

             8.24. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде определенного образца с указанием фирменного наименования Подрядчика.

            8.25. Осуществить страхование строительных рисков, рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при строительстве, ответственного за причинения вреда третьим лицам при проведении строительства.

9. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

9.1. Заказчик назначает своего представителя на Объекте, который от его имени 10 и 25 числа каждого календарного месяца (по уведомлению Подрядчика) осуществляет промежуточную приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ за текущий месяц. Приемка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с действующими  СНиП 3.06.03-85,     ВСН 19-89 с составлением соответствующих актов установленной формы КС-2, КС-3, в том числе на электронных носителях, с составлением акта промежуточной приемки ответственных конструкций (Приложение № 7 к настоящему Контракту).

                9.2. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем,  стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается  предписание.

9.3. В случае установления Заказчиком при приемке очередного этапа работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ, Акт выполненных работ Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.

9.4. Приемка законченного строительством Объекта в эксплуатацию осуществляется  приемочной комиссией, создаваемой Мэрией г. Кызыла или, по его поручению, Заказчиком. 


9.5.  За 15 дней до полного завершения работ на Объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания комиссии по приёмке Объекта в эксплуатацию.


9.6. Подрядчик передает Заказчику за 10 дней до начала приемки законченного строительством Объекта 3 экземпляра исполнительной документации, в том числе 1 экземпляр на магнитном носителе (согласно перечню, переданному Заказчиком по настоящему Контракту – Приложение  № 4), с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.
9.7. До приёмки Объекта Заказчик создает рабочую комиссию по определению готовности Объекта к предъявлению  приёмочной комиссии.
9.8. Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование принимаемой Заказчиком части работ или Объекта в целом осуществляется по решению Заказчика и за его счет.

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту.
10.2. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов, возникших в течение гарантийных сроков, на автомобильной дороге или искусственном сооружении и входящих в него инженерных сооружений, оборудования, материалов составляет:
по земляному полотну не менее 8 лет;

по основанию дорожной одежды не менее  6 лет;

по нижнему слою покрытия от 5 лет;

по верхнему слою покрытия не менее  4 лет;

 по искусственным сооружениям:

 - мосты  от 8 лет;

- водопропускные трубы от 6 лет;

 -регуляционные сооружения от 6 лет;
 по обустройству дороги и подходов от 2  до 5 лет:

 - барьерное ограждение  (металлическое, железобетонное) от 5 лет;

 - сигнальные столбики от 2 лет;

  - дорожные знаки от 2 лет,  (срок и элементы дороги корректируется при заключении контракта)      

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика, считается дата подписания Акта ввода в эксплуатацию законченного Объекта.
Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта (Приложение № 5 к Контракту), в составе Акта ввода в эксплуатацию законченного Объекта.
10.3.
Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. 
10.4.
При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляется ему в полном объёме.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. Заказчик несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Контракту.
11.2. Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом.
11.3.
Подрядчик несет имущественную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
11.4.
Подрядчик при нарушении Контрактных обязательств уплачивает Заказчику:
11.4.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом – пеню в размере не менее одной трехсотой действующей на  день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет , что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика;

           11.4.2. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком – 10 % от стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации с обязательным расторжением указанного договора; 

            11.4.3. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества – 10 000 рублей за каждый день просрочки;

             11.4.4. За нарушение сроков исполнения Подрядчиком Контракта (срыв установленного графика производства работ) по вине Подрядчика – 1/300 действующей на день уплаты штрафа ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от стоимости данного вида работ за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства;

            11.4.5. За нарушение качества выполнения работ, повлекших нарушение сроков выполнения отдельных видов работ – 0,1% от стоимости данного вида работ;- 

             11.4.6. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ» при выполнении работ – 0,3 % от суммы выполняемых работ.

   11.5.Применение предусмотренных настоящим пунктом санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков возникших в результате не исполнения (не надлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.  

12. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ


12.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить капитальный ремонт Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с Проектом и Перечнем нормативно – технических документов (Приложение № 6 к настоящему Контракту).

12.2. Все поставляемые для строительства материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику за 30 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями.

12.3. Подрядчик обязан за свои средства с использованием лаборатории в ходе приемки поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных строительных работ, обеспечить предусмотренные Проектом испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.

12.4. Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать Подрядчику письменное предписание в порядке, предусмотренном в п.2.4. Контракта:

а)
об удалении со строительной площадки в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованием Проекта и условиям Контракта;

б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Контракта;
12.5.
Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока, в порядке, предусмотренном в п.2.4. Контракта, в следующих случаях: 

          а)
дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность строящихся сооружений и находящихся вблизи его объектов в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ (строительства) (Приложение № 6 к Контракту);
б)
дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.
Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.
12.6. В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
13. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

13.1 Заказчик передает Подрядчику разрешение об отводе мест для складирования строительного мусора, карьеров для получения или разработки грунта (песка) в соответствии с Проектом.

13.2. Заказчик до начала работ передает Подрядчику по акту знаки закрепления геодезической основы автомобильной дороги.

13.3. Подрядчик самостоятельно за свой счет выполняет геодезическую разбивку осей и других элементов строящихся сооружений, производит их закрепление на местности и обеспечивает их сохранность, проводит геодезический контроль геометрических параметров строящегося сооружения.
13.4.
Подрядчик должен содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные со строительством Объекта, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациям, не допускать за исключением согласованных случаев перерывов движения по ним, производить уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.
13.5. Подрядчик должен в соответствии с Проектом обеспечить подключение строительной площадки к необходимым инженерным коммуникациям и выполнить переустройство коммуникаций, подпадающих в зону проведения работ.

13.6. На весь период строительства до получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию Подрядчик несет ответственность за сохранность строящегося сооружения или его частей и обеспечивает его содержание.

В случае нанесения ущерба сооружению в период строительства Подрядчик обязан произвести его ремонт за свой счет.
           13.7. До завершения строительства Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности на строительной площадке в соответствии с Перечнем нормативно – технических документов (Приложение № 6 к Контракту).
13.8. Подрядчик в соответствии с Проектом и рабочей документацией  должен обустроить и содержать временные подъездные дороги, а также применять меры по обеспечению сохранности используемых им дорог, принадлежащих третьим лицам.

13.9. Все разобранные после завершения работ временные здания, сооружения и конструкции, используемые для строительства, являются собственностью Заказчика и подлежат реализации Подрядчиком по рыночным ценам, согласованным Заказчиком, при этом Подрядчик обязан возвратить Заказчику вырученные средства.
13.10. Подрядчик обязуется в 10-дневный срок до подписания акта о приемке завершенного строительством Объекта вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора и провести рекультивацию временно занимаемых земель в соответствии с Проектом.

14. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

14.1.
Скрытые строительные работы в соответствии с Проектом и Календарным графиком производства подрядных работ (Приложение № 1 к Контракту), должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов (Приложение № 8 к Контракту). Подрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.
14.2.
В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается.
Если скрытые работы выполнены без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию.

14.3.  Приемку скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией следует оформлять соответственно актом по форме (Приложение № 8 к Контракту).

14.4.  К каждому акту приемки скрытых работ (Приложение № 8 к Контракту) обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы.

14.5. Акты приемки скрытых работ составляются в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон.

14.6. Каждому акту приемки скрытых работ присваивается номер, акт регистрируется в Общем журнале работ (Приложение № 3 к Контракту)
15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

15.1. До передачи Объекта Заказчику риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.
15.2. Риск от случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Контракта имущества, переданного Заказчиком Подрядчику, несёт Подрядчик.

15.3. После приёмки Объекта в эксплуатацию Заказчик принимает Объект под свою охрану и несёт риск от возможного разрушения Объекта или его повреждения.

16. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

16.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

16.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в 2-х дневный срок. Далее стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и принять дополнительное соглашение с указанием порядка ведения работ, в том числе изменения сроков завершения отдельных этапов работ без изменения даты окончания работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

                                    17.  ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

         17.1.  Расторжение Контракта возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
         17.2. Расторжение Контракта возможно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. 
 
17.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по Контракту в следующих случаях:

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 1 месяц по причинам не зависящим от Заказчика;

- нарушение Подрядчиком сроков (более двух раз) выполнения работ предусмотренных Календарным графиком производства работ (Приложение № 1 к Контракту);

- нарушение Подрядчиком (более двух раз) требований по качеству выполнения работ в соответствии с Перечнем нормативных документов (Приложение № 6 к Контракту);

- при изменении всех предусмотренных Контрактом работ более чем на 10% такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной Контрактом части работ, а также  соответственно изменению стоимости выполнения работ по Контракту более чем на 10%;

- по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

При этом Контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе в выполнении обязательств по настоящему Контракту.    

17.4.
В случаях, если   настоящий Контракт расторгнут по вине Подрядчика, включая ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Контракту, то обеспечение Контракта в размере, предусмотренном конкурсной документацией, остается безвозмездно у Заказчика.

18. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

18.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
18.2.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну. 

18.3. Отношения сторон неурегулированные настоящим Контрактом регулируются законодательством Российской Федерации.
18.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.
18.5. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или археологический интерес, которые будут найдены на строительной площадке, не являются собственностью Подрядчика.

          18.6.  После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету данного Контракта, теряют силу, если противоречат данному Контракту.

18.7. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
18.8.  Срок действия Муниципального контракта:  со дня подписания настоящего контракта с «___» ________ 2010 г. и до полного исполнения сторонами условий настоящего контракта..
18.9. Муниципальный контракт, приложения и все документы, имеющие к ним отношение должны быть составлены на русском языке.
18.10. Настоящий Контракт составлен в 4 подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

19. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ

Приложения к настоящему Контракту, а также стороны, их оформляющие, указаны в Таблице 1 (см. ниже).

Таблица 1
	№
	Наименование документа
	Кто оформляет

	1. 
	Календарный график
	Подрядчик

	2. 
	График передачи проектно-сметной документации
	Заказчик

	3. 
	Журнал производства работ​
	Заказчик

	4. 
	Перечень исполнительной документации, передаваемой до начала приемки объекта в эксплуатацию
	Подрядчик

	5. 
	Гарантийный паспорт
	Заказчик

	6. 
	Перечень нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ (строительства)
	Заказчик

	7.
	Рекомендованный перечень работ подлежащих   освидетельствованию с составлением акта промежуточной приемки ответственных конструкций
	Заказчик

	8.
	Формы Акта приёмки скрытых работ
	Заказчик

	       9.
	Перечень документов, необходимых для сдачи объекта в эксплуатацию
	Заказчик


20. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Департамент капитального строительства Мэрии г. Кызыла 

 667000, Республика Тыва, г. Кызыл ул. Ленина, 77-33, тел. 3-50-22, ИНН 1701045523, КПП 170101001, л/сч. 03123002780 в УФК по Республике Тыва, р/сч. 40204810600000000001 ГРКЦ НБ Республики Тыва, Банк России г. Кызыл, БИК 049304001.

_____________________________________ Качан С.И.

                           (подпись)

              МП
Подрядчик:_____________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________ Ф.И.О.
                           (подпись)

              МП
	Приложение №1

	к Муниципальному контракту №________________

	от "___" ____________ 2010 г.


Календарный график производства подрядных работ

по ___________________________________________________________

(указать согласно номеру лота)
	Наименование работ
	Ед.
	Объем
	Стоимость 
	Срок  выполнения-

	по Контракту
	изм.
	работ
	работ


	(месяц, год)

	
	    
	
	
	Начало


	Окончание



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	


	               ЗАКАЗЧИК:

               ______________  
               М. П.
	ПОДРЯДЧИК:

 ________________  

М. П.


Приложение № 2

к мун. контракту №_______

от «____»_________2010 г

ГРАФИК

Передачи проектной документации для___________________________________________

_____________________________________________________________________________

Г Кызыл







«____»________2010 г

1. Инженерный проект _________________________________________________________

_________________________________________________________ – в течении 10 дней после заключения Мун. Контракта.

Представитель Заказчика

Приложение № 3

                                                                                                     к Муниципальному контракту №______    

                                                                                         от                              2010 г.

Форма Ф-1

_____________________

(Наименование организации)

 (Наименование автомобильной дороги, искусственного сооружения)

ОБЩИЙ ЖУРНАЛ

РАБОТ № ____

_________________________________________

_________________________________________

Начат «_____» __________________ 20___ г.

Окончен «_____» __________________ 20___ г.

Ответственный

за ведение журнала

Старший прораб                                                            В журнале прошито

(начальник участка)                                                      и пронумеровано _________ стр.

___________________

(подпись)                                                                            М. П.

Форма Ф-1

Капитальный ремонт  автомобильной дороги ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Должность, фамилия, имя, отчество ответственного за капитальный ремонт объекта и ведение общего журнала работ (старший прораб, начальник участка) ____________________________________ __________________________________________________________________________________

(подпись)

Генеральная проектная организация ___________________________________________________

Главный инженер проекта ___________________________________________________________

(Ф. И. О.)                                                      (подпись)

Заказчик (организация), должность, фамилия, имя, отчество руководителя ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись)

Начало работ:

по плану ______________________________

фактически  ___________________________

Окончание работ (ввод в эксплуатацию)

по плану ______________________________

фактически ____________________________

В журнале № _______ пронумеровано и прошнуровано _____________ страниц

Руководитель подрядной организации _________________________________________________ 

(подпись)

________________________

(дата выдачи, печать)

Основные показатели ремонтирующего объекта (мощность) __________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Сметная стоимость _________________________________________________________________

Утверждающая инстанция и дата утверждения проектной документации ___________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Субподрядные организации и выполняемые ими работы _________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отметки об изменениях, внесенных в проектно-сметную документацию ____________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Форма Ф-1


УКАЗАНИЯ К ВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО ЖУРНАЛА РАБОТ

1. Общий журнал работ является основным первичным производственным документом, отражающим технологическую последовательность, сроки, объемы, условия производства строительства (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений и их качество.

2. Общий журнал ведется на строительстве (реконструкции) объекта ответственным лицом (старшим прорабом, прорабом) с первого дня работы; старший прораб (прораб) заполняет его лично (при односменном режиме работы) или поручает вести его начальникам смен (при 2 – 3 сменном режиме работы). Специализированные организации, отряды, бригады, выполняющие отдельные работы, ведут специальные журналы, которые по окончании этих видов работ передаются генеральной подрядной организации.

3. Общий журнал работ готовит и заполняет подрядная организация совместно с проектной организацией и заказчиком. Титульный лист заполняется до начала строительства (реконструкции). Список инженерно-технического персонала, занятого на объекте, составляет руководитель строительной организации. Перечень ответственных конструкций и актов на скрытые работы устанавливает проектная организация (в случае осуществления авторского надзора), при отсутствии авторского надзора на объекте перечни устанавливает заказчик (СНиП 3.01.01-85*).

В разделе «Ведомость результатов контроля качества строительно-монтажных работ» регистрируются все виды работ, качество выполнения которых контролируется и подлежит приемке заказчиком.

Систематические сведения о производстве работ (с начала и до завершения) должны записываться в разделе «Сведения о производстве работ».

Описание работ должно производиться по конструктивным элементам сооружения с указанием отметок и адреса. Здесь же должны приводиться краткие сведения о методах производства работ, применяемых материалах, готовых изделиях и конструкциях, вынужденных простоях строительных машин (с указанием принятых мер), испытаниях оборудования, отступлениях от рабочих чертежей (с указанием причин) и их согласования, изменении расположения защитных и сигнальных ограждений, наличии и выполнении рабочих схем операционного контроля качества работ, исполнениях или переделках выполняемых работ (с указанием виновных), а также метеорологических и других особых условиях производства работ.

4. Лица, осуществляющие контроля качества работ, свои замечания записывают в разделе «Сведения о производстве работ».

                  Лица, ответственные за организацию производственного контроля, должны проверять своевременность устранения выявленных дефектов и нарушений правил производства работ.

5. Общий журнал работ должен быть пронумерован, прошнурован, оформлен всеми подписями на титульном листе и скреплен печатью генподрядной строительной организацией, его выдавшей.

6. Запрещается вырывать листы из журнала и заменять их новыми.

7. При сдаче законченного строительством (реконструкцией) объекта в эксплуатацию общий и специальные журналы работ представляются со всей исполнительной документацией рабочей комиссии и после приемки объекта государственной приемочной комиссии передаются на хранение эксплуатационной организации.

Форма Ф-1

СПИСОК ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА

	Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, специальность, образование, участок работ
	Дата начала работ на строительстве объекта
	Отметка о получении разрешения на право производства работ, приказ назначения на должность
	Дата окончания работ на строительстве объекта (№ протокола)

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖУРНАЛОВ РАБОТ

	Наименование специального журнала и дата его выдачи
	Организация, ведущая журнал, фамилия, инициалы и должность ответственного лица
	Дата сдачи-приемки журнала и подписи должностных лиц

	1
	2
	3

	
	
	


ОПИСЬ ПРОЕКТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

	№№ п/п
	Наименование проектных документов и согласования по изменению проектных решений в ходе строительства
	Шифр и номер документа
	Дата и роспись в получении документа

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ СКРЫТЫХ РАБОТ

	№№ п/п
	Наименование актов (с указанием места расположения конструкций и работ)
	Дата подписания акта, фамилия, инициалы и должности подписавших
	Подпись представителя технического надзора, принявшего работы

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


Продолжение формы Ф-1

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ

	Дата, смена
	Место производства работ (ПК+…ПК)
	Краткое описание работ и методы производства Работы, выполняемые субподрядными организациями
	Условия производства работ
	Объем выполненных работ
	Подпись ответственного лица
	Замечания контролирующих лиц, Ф. И. О., должность, дата
	Отметка об исполнении (подпись, дата)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	


ВЕДОМОСТЬ ВЫДАННЫХ ПРЕДПИСАНИЙ О ПРИОСТАНОВКЕ РАБОТ

	Дата
	Наименование конструктивных частей и элементов, места их расположения со ссылкой на номера чертежей
	Наименование нарушений проектных и нормативных документов
	Должности и подписи лиц, выдавших предписание
	Отметка об устранении нарушений, дата
	Должность ответственного исполнителя
	Подпись

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	


	ЗАКАЗЧИК:

______________  
М. П.
	ПОДРЯДЧИК:

________________  

М. П.
	· Подрядчик


Приложение №4 

к муниципальному контракту №___

от «__»______2010г.

Перечень

 исполнительной документации, передаваемой до начала приемки объекта в эксплуатацию.
1. Исполнительные чертежи на следующие элементы автомобильной дороги:
1.1. Законченные участки земляного полотна с указанием вертикальных отметок продольного профиля на каждом пикете и в местах, где осуществлена проектная привязка поперечных профилей земляного полотна, а также расстояния (сужения) между осью и бровкой, поперечных уклонов и заложения откосов;
1.2. Законченные строительством водопропускные трубы, скотопрогоны и подпорные стенки с указанием планового и высотного положения, типа или марки примененных конструкций, изделий, полуфабрикатов и материалов, основных геометрических размеров искусственного сооружения;
1.3. Законченную дорожную одежду с указанием вертикальной отметки верха дорожной одежды по оси попикетно, ширины, толщины поперечных уклонов и ровности (в том же объеме - попикетно);
2. Журнал входного контроля качества проектно-сметной документации.

           3. Акт приемки геодезической разбивочной основы (ГРО).

4.Формы исполнительной документации

Журнал авторского надзора за строительством
                          Форма 2

Журнал инженерного сопровождения объекта строительства    Форма 2а

Акт освидетельствования скрытых работ
                          Форма 3

Оперативный журнал геодезических работ
                          Форма 5

Журнал технического нивелирования
                                          Форма 6

Образцы исполнительной съемки законченных конструктив​ных элементов (исполнительные чертежи)
   Форма 8

Автомобильные дороги

Журнал физико-механических свойств грунтов
                          Форма 9

Акт пробного уплотнения земляного полотна
                                     Форма 10

Журнал контроля плотности земляного полотна
                          Форма 11

Ведомость приемки земляного полотна
                                                Форма 12

Ведомость промеров толщины, степени уплотнения оснований
    Форма 13

Ведомость промеров толщины, поперечных уклонов, ширины и ровности покрытий  Форма 14

Журнал регистрации отбора проб строительных материалов             Форма 15

Журнал испытания песка (отсевов дробления)
                          Форма 16

Журнал испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси    Форма 17

Журнал испытания цемента
                                                         Форма 18

Журнал испытания образцов асфальтобетонной смеси, взятых из смесителя     Форма 19

Журнал испытания образцов, взятых из асфальтобетонного покрытия   Форма 20

Журнал определения зернового состава и содержания битума в асфальтобетонной смеси   Форма 21

Журнал испытания вязких нефтяных битумов и полимерно-битумных вяжущих (ПБВ)     Форма 22

Журнал испытания жидких нефтяных битумов
                           Форма 23


Журнал испытания битумного сырья
             Форма 24

Журнал испытания минерального порошка
             Форма 25

Журнал испытания контрольных образцов бетона
            Форма 26

В  окислитель​ных установках СИ-204, Т-309, Т-310
             Форма 27

Журнал подбора состава асфальтобетонной смеси
             Форма 28

Рецепт цементобетонной смеси
             Форма 29

Рецепт на приготовление грунтов, укрепленных вяжущими
             Форма 30

Паспорт-накладная на асфальтобетонную смесь                            Форма 31

Паспорт-накладная на цементобетонную смесь
                            Форма 32

Приложение № 5

к Муниципальному контракту № ___

от  «___» _______________ 2010г

Приложение 1
к приказу № 3А     

от 24 января 2005 г.

Департамент капитального строительства Мэрии Г. Кызыла
________________________________________________

 (полное наименование органа управления дорожным хозяйством - заказчик)
ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ
на законченный капитальный ремонт проезжей части дороги улицы Рабочая г. Кызыла

________________2009г.
______________________________________________________________________________________________________________

 (полное наименование генеральной подрядной организации, юридический адрес, ИНН)
_____________________________________________________________________________________________________________

 (№ государственного контракта, на основании которого данная организация выполняла работы)

____________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование автомобильной дороги, адрес пускового комплекса)

принят в эксплуатацию Приемочной комиссией  ____________________________________________________________________
                                                                                          (дата приемки, число, месяц, год)

Работы выполнены по проекту, разработанному _____________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование генеральной проектной организации, юридический адрес, ИНН)
Инженерное сопровождение проекта _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, осуществлявшей инженерное сопровождение, юридический адрес, ИНН)
ХАРАКТЕРИСТИКА
введенного в эксплуатацию объекта
	Категория дороги
	

	Протяженность участка, км
	

	Ширина земляного полотна., м
	

	Ширина проезжей части, м
	

	Вид покрытия (асфальтобетонное, цементобетонное и т.д.)
	

	Обустройство дороги:

	Дорожные знаки, шт./м2
	


ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ
	Обустройство дороги:

	Дорожные знаки
	2 года


__________________________________________________________________________

 (полное наименование генеральной подрядной организации)

принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков.

В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии с Муниципальным контрактом с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.
Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные Муниципальным контрактом и настоящим Гарантийным паспортом.

________________________________________________________

 (Руководитель генеральной подрядной организации)
МП                                                                              __________  ____________

Подпись                      (Фамилия, И.О.)
Гарантийный паспорт выдан _____________________________________________________
                                                                           (полное наименование организации, осуществляющей эксплуатацию объекта, юридический адрес, ИНН)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 (№ государственного контракта, на основании которого организация осуществляет эксплуатацию объекта)
который обязуется своевременно и в полном объеме производить работы по содержанию принятого в эксплуатацию ______________________________________________________
                                                                                 (полное наименование объекта, адрес пускового комплекса, наименование автомобильной дороги)
_____________________________

(Руководитель эксплуатирующей организации)
МП

                                                                                                                        _____________    _______________
Подпись                         (Фамилия, И.О.)
Приложение №6

К мун.контракту № ___________

от __________________ 2010г

Перечень нормативно-технических документов, рекомендуемых при выполнении дорожных работ 

	1. 
	ГОСТ 10060.0-95 Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования

	2. 
	ГОСТ 10060.1-95 Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости

	3. 
	ГОСТ 10060.2-95 Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при многократном замораживании и оттаивании

	4. 
	ГОСТ 10060.3-95 Бетоны. Дилатометрический метод ускоренного определения морозостойкости

	5. 
	ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости

	6. 
	ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия

	7. 
	ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

	8. 
	ГОСТ 10181-2000 Смеси бетонные. Методы испытаний

	9. 
	ГОСТ 11052-74 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся

	10. 
	ГОСТ 11501-78 Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы

	11. 
	ГОСТ 11503-74 Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости

	12. 
	ГОСТ 11504-73 Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов


	13. 
	ГОСТ 11505-75 Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости

	14. 
	ГОСТ 11506-73 Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару

	15. 
	ГОСТ 11507-78 Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу

	16. 
	ГОСТ 11508-74 Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и песком

	17. 
	ГОСТ 12730.0-78 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости

	18. 
	ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Метод определения плотности

	19. 
	ГОСТ 12730.2-78 Бетоны. Метод определения влажности

	20. 
	ГОСТ 12730.3-78 Бетоны. Метод определения водопоглощения

	21. 
	ГОСТ 12730.4-78 Бетоны. Методы определения показателей пористости

	22. 
	ГОСТ 12730.5-84 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости

	23. 
	ГОСТ 12784-78 Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Методы испытаний

	24. 
	ГОСТ 12801-98 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний

	25. 
	ГОСТ 12852.0-77 Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний

	26. 
	ГОСТ 12852.5-77 Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента паропроницаемости

	27. 
	ГОСТ 12852.6-77 Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности

	28. 
	ГОСТ 13087-81 Бетоны. Методы определения истираемости

	29. 
	ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения

	30. 
	ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

	31. 
	ГОСТ 16557-78 Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Технические условия

	32. 
	ГОСТ 17789-72 Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина

	33. 
	ГОСТ 18105-86 Бетоны. Правила контроля прочности

	34. 
	ГОСТ 18180-72 Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева

	35. 
	ГОСТ 20739-75 Битумы нефтяные. Метод определения растворимости

	36. 
	ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

	37. 
	ГОСТ 22263-76 Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия

	38. 
	ГОСТ 22266-94 Цементы сульфатостойкие. Технические условия

	39. 
	ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими метода

	40. 
	ГОСТ 22783-77 Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие

	41. 
	ГОСТ 22856-89 Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия

	42. 
	ГОСТ 23061-90 Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности

	43. 
	ГОСТ 23558-94 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

	44. 
	ГОСТ 23732-79 Вода для бетонов и растворов. Технические условия

	45. 
	ГОСТ 24211-91 Добавки для бетонов. Общие технические требования

	46. 
	ГОСТ 24316-80 Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении

	47. 
	ГОСТ 24452-80 Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона

	48. 
	ГОСТ 24544-81 Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести

	49. 
	ГОСТ 24545-81 Бетоны. Методы испытаний на выносливость

	50. 
	ГОСТ 24640-91 Добавки для цементов. Классификация

	51. 
	ГОСТ 2517-85 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб

	52. 
	ГОСТ 25192-82 Бетоны. Классификация. Общие технические требования

	53. 
	ГОСТ 25214-82 Бетон силикатный плотный. Технические условия

	54. 
	ГОСТ 25246-82 Бетоны химически стойкие. Технические условия

	55. 
	ГОСТ 25485-89 Бетоны ячеистые. Технические условия

	56. 
	ГОСТ 25607-94 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

	57. 
	ГОСТ 25820-2000 Бетоны легкие. Технические условия

	58. 
	ГОСТ 26134-84 Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости

	59. 
	ГОСТ 26589-94 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний

	60. 
	ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

	61. 
	ГОСТ 27005-86 Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности

	62. 
	ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава

	63. 
	ГОСТ 28570-90 Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций

	64. 
	ГОСТ 29167-91 Бетоны. Методы определения характеристики трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении

	65. 
	ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

	66. 
	ГОСТ 30412-96 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий

	67. 
	ГОСТ 30413-96 Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием

	68. 
	ГОСТ 30491-97 Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

	69. 
	ГОСТ 30515-97 Цементы. Общие технические условия

	70. 
	ГОСТ 30693-2000 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия

	71. 
	ГОСТ 31015-2002 Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные

	72. 
	ГОСТ 310.1-76 Цементы. Методы испытаний. Общие положения

	73. 
	ГОСТ 310.2-76 Цементы. Методы определение тонкости помола

	74. 
	ГОСТ 310.3-76 Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема

	75. 
	ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии

	76. 
	ГОСТ 310.5-88 Цементы. Метод определения тепловыделения

	77. 
	ГОСТ 310.6-85
	Цементы. Метод определения водоотделения

	78. 
	ГОСТ 4333-87 Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле

	79. 
	ГОСТ 6139-91 Песок стандартный для испытаний цемента. Технические условия

	80. 
	ГОСТ 6666-81 Камни бортовые из горных пород. Технические условия

	81. 
	1.1.1 ГОСТ 7473-94 Смеси бетонные. Технические условия

	82. 
	ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

	83. 
	ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний

	84. 
	ГОСТ 8269.1-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа

	85. 
	ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний

	86. 
	ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия

	87. 
	ГОСТ 9128-97 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия

	88. 
	ГОСТ 965-89 Портландцементы белые. Технические условия

	89. 
	ГОСТ 969-91 Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия

	90. 
	ГОСТ 9757-90 Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия

	91. 
	ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

	92. 
	ГОСТ Р 50971-96 Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	93. 
	ГОСТ 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования.

	94. 
	ГОСТ 26804-86 Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия

	95. 
	ГОСТ 10807-78 Знаки дорожные. Общие технические условия

	96. 
	ГОСТ Р 50970-96 Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	97. 
	ГОСТ Р 51256-99 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования

	98. 
	ГОСТ Р 51582-2000 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие технические требования, правила применения

	99. 
	ГОСТ Р 52056-2003 Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа Стирол-бутадион-стирол. Технические условия.

	100. 
	ГОСТ 25459-82 Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия

	101. 
	ГОСТ 25695-91 Светофоры дорожные. Типы. Основные параметры

	102. 
	ГОСТ 25825-83 Светофоры дорожные. Общие технические условия

	103. 
	ГОСТ 12.0.003-74 Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация

	104. 
	ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

	105. 
	ГОСТ 12.1.013-78 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Электробезопасность. Общие требования

	106. 
	ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования

	107. 
	ГОСТ 12.2.011-75 Система стандартов безопасности труда. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности

	108. 
	ГОСТ 17.0.0.01-76 Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения

	109. 
	ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения

	110. 
	ГОСТ 17.2.1.01-76 Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу

	111. 
	ГОСТ 21.001-93 Система проектной документации для строительства. Общие положения

	112. 
	ГОСТ Р 8.563-96 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений

	113. 
	ГОСТ Р 8.568-97 Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения

	114. 
	ГОСТ Р 12.1.052-97 Система стандартов безопасности труда. Паспорт безопасности вещества (материала). Основные положения

	115. 
	ГОСТ Р 8.000-2000 Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения

	116. 
	ГОСТ Р ИСО 14001-98 Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению

	117. 
	ГОСТ Р ИСО 9001-2001 Системы менеджмента качества. Требования

	118. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1 Основные положения и определения

	119. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2 Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений

	120. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3 Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений

	121. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 4 Основные методы определения правильности стандартного метода измерений

	122. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 5 Альтернативные определения прецизионности стандартного метода измерений

	123. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6 Использование значений точности на практике

	124. 
	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

	125. 
	ОСТ 218.010-98 Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа СБС. Технические условия.

	126. 
	СНиП 23-01-99 Строительная климатология.

	127. 
	СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства.

	128. 
	СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве.

	129. 
	СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги.

	130. 
	СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги.

	131. 
	СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы.

	132. 
	СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные.

	133. 
	СНиП lll-4-80* Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве.

	134. 
	СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия, с дополнениями и изменениями

	135. 
	СНиП Н-7-81 Строительство в сейсмических районах, с дополнениями и изменениями

	136. 
	СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии, с дополнениями и изменениями

	137. 
	СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка в застройках городских и сельских поселений, с дополнениями и изменениями

	138. 
	СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства, с дополнениями и изменениями

	139. 
	СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии

	140. 
	СНиП 2.05.03-84 с изменениями и дополнениями. Мосты и трубы

	141. 
	СНиП 12-03-99 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

	142. 
	СН 467-74 Нормы отвода земель для автомобильных дорог.

	143. 
	ВСН 3-81, Минавтодор РСФСР Инструкция по учету потерь народного хозяйства от дорожно-транспортных происшествий при проектировании автомобильных дорог.

	144. 
	ВСН 18-84, Минавтодор РСФСР Указания по архитектурно-ландшафтному проектированию автомобильных дорог.

	145. 
	ВСН 84-89, Минтрансстрой ССС Изыскания, проектирование и строительство автомобильных дорог в районах распространения вечной мерзлоты

	146. 
	ВСН 178-91, Минтрансстрой СССР Технические указания по проектированию и производству буровзрывных работ при сооружении земляного полотна

	147. 
	ВСН 46-83 «Проектирование дорожных одежд нежесткого типа"

	148. 
	ВСН 123-77 Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими.

	149. 
	ВСН 5-81 Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений.

	150. 
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	151. 
	ВСН 8-89 Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог

	152. 
	ВСН 17-77 Инструкция по укреплению откосов земляного полотна автомобильных дорог гидропосевом трав

	153. 
	ВСН 24-88 Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог.

	154. 
	ВСН 25 – 86 Указания по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах

	155. 
	ВСН 29-76 Технические указания по оценке и повышению технико-эксплуатационных качеств дорожных одежд и земляного полотна автомобильных дорог

	156. 
	ВСН 37-84 Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ.

	157. 
	ВСН 38 – 90 Технические указания по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью



	158. 
	ВСН 41-88 Региональные и отраслевые нормы межремонтных сроков службы нежестких дорожных одежд и покрытий

	159
	ВСН 42-91 Нормы расхода строительных материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов

	160
	ВСН 50-87 Инструкция по ремонту, содержанию и эксплуатации паромных переправ и наплавных мостов

	161
	ВСН 197-91, Минтрансстрой СССР  Инструкция по проектированию жестких дорожных одежд.

	162
	ОДН 218.0.006-2002 Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог

	163
	ОДН 218.5.016-2002 Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги

	164
	ОДН 218.3.039-2003 Укрепление обочин автомобильных дорог

	165
	ОДН 218.046-01 Проектирование нежестких дорожных одежд.

	166
	ОДН 218.1.052-2002 Оценка прочности нежестких дорожных одежд.

	167
	Федеральный закон РФ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ.

	168
	Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, М., 2002 (Утверждена распоряжением ГСДХ Минтранса РФ № ИС-5-р от 03.01.2002, согласована с Минфином РФ 29.01.2002 и Минэкономразвития РФ 12.11.2001).

	169
	Рекомендации по выявлению и устранению колей на нежестких дорожных одеждах, Росавтодор 2002 год.

	170
	Рекомендации по устранению колей на автомобильных дорогах, Росавтодор 2002 год

	171
	Методические рекомендации по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных вяжущими, Росавтодор, 2003 год

	172
	Руководство по применению ПАВ при устройстве асфальтобетонных покрытий

	173
	Руководство по грунтам и материалам, укрепленными органическими вяжущими, Росавтодор, 2003 год.

	174
	ОДМ. Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог.

	175
	Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений, ЦНИИП градостроительства, 1992 г.

	176
	Требования к автомобильным дорогам с регулярным автобусным сообщением, ФДС России, 1999 год.

	177
	ОСТ 218.1.002-2003. Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования.

	178
	ВСН 103-74, Минтрансстрой СССР. Технические указания по проектированию пересечений и примыканий автомобильных дорог.

	179
	ВСН 33-87, Минавтодор РСФСР. Указания по производству изысканий и проектированию лесонасаждений вдоль автомобильных дорог.

	180
	ОДМ. Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автодорогах.

	181
	ОДН 218.012-99. Общие технические требования к ограждающим устройствам на мостовых сооружениях, расположенных на магистральных автомобильных дорогах.

	182
	ВСН 32-81, Минтрансстрой СССР. Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах. 

	183
	СН 51-88, Минавтодор РСФСР. Инструкция по уширению автодорожных мостов и путепроводов.

	184
	ВСН 165-85, Минтрансстрой СССР. Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай).

	185
	Руководство по защите металлоконструкций от коррозии и ремонту лакокрасочных покрытий металлических пролетных строений эксплуатируемых автодорожных мостов, Росавтодор 2002 год

	186
	ВСН 2-65. Указания по определению допускаемых (не размывающих) скоростей водного потока для различных грунтов и облицовок.

	187
	ВСН 206-87, Минтрансстрой СССР. Нормы проектирования. Параметры ветровых волн, воздействующих на откосы транспортных сооружений на реках.

	188
	Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов, Минтранс России, 1995 год.

	189
	Методические рекомендации по оценке необходимого снижения звука у населенных пунктов и определению требований акустической эффективности экранов с учетом звукопоглощения, Росавтодор 2003 год.

	190
	«Методические рекомендации по проектированию, строительству и приемке в эксплуатацию мостов и труб на автомобильных дорогах».

	191
	«Методические рекомендации по определению нормативных нагрузок, расчетных схем нагружения и габаритов приближения автомобильных дорог общего пользования».

	192
	Методические рекомендации по разработке проекта содержания автомобильных дорог, Росавтодор, 2003 год.

	193
	Методические рекомендации по ремонту цементобетонных покрытий автомобильных дорог, Росавтодор, 2003 год.

	194
	«Рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (взамен ВСН 24-88)».

	195
	ГОСТ 23457-86 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения».

	196
	ГОСТ 52399-2005«Геометрические элементы автомобильных дорог».

	197
	СП-28/5167-ис от 23.09.05 «О расчетных нагрузках для дорожных одежд»

	198
	СП-28/5074-ис от 21.09.05 «Об использовании металлических гофрированных конструкций при строительстве и реконструкции автомобильных дорог»

	199
	СП-28/5075-ис от 21.09.05 «О расширении объемов строительства автодорог с цементобетонным покрытием»

	200
	ОБ-28/1266-ис от 23.03.05 «О внесении изменений, дополнений в техническую документацию»

	201
	СП-28/1958-ис от 26.04.05 «О повышении качества устройства поверхностной обработки»


ЗАКАЗЧИК:                                                                                                                     ПОДРЯДЧИК:

Приложение №7

К мун.контракту № ___________

от __________________ 2010г

АКТ ПРИЕМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

«___»___________2010 г.
(наименование работ)

выполненных на ____________________________________________________

                       (наименование и место расположения объекта)

Комиссия в составе:

председателя подрядной организации ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

представитель Заказчика _______________________________________________________________________

                                                                     (фамилия, инициалы, должность)

представитель «Службы» контроля качества (при ее осуществлении) __________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

произвела осмотр работ, выполненных ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(наименование строительно-монтажной организации)

и составили настоящий АКТ о нижеследующем:

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие результаты следующих работ _____________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование ответственных конструкций)

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации___________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование материалов, конструкций, изделий, № чертежей и дата их составления)

3.При выполнении работ применены ___________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой _____________________________________________________________________________________________

на сертификат или другие документы, подтверждающие качество)

4. При выполнении работ отсутствует (или допущены) отклонения от проектной документации _____________________________________________________________________________________________(при наличие отклонений указать, кем согласованы, № чертежей и дата _____________________________________________________________________________________________

согласования)

5. Дата: начала работ       _____________________________________________

              окончания работ _____________________________________________

6. Приложения 1. ______________________________________________________________________________

                          2. ______________________________________________________________________________

                          3. ______________________________________________________________________________

Решение комиссии 

   Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и подлежат приемке.

  На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование работ и конструкций)

Представитель подрядной

организации __________________________________________________________________________________

(подпись)

Представитель 

Заказчика ____________________________________________________________________________________

(подпись)

Представитель проектной 

Организации _________________________________________________________________________________

(подпись)
Приложение №8

К мун.контракту № ___________

от __________________ 2010г

АКТ
ПРИЕМКИ СКРЫТЫХ РАБОТ

«___»___________2010 г.
(наименование работ)

выполненных на ____________________________________________________

                       (наименование и место расположения объекта)

Комиссия в составе:

председателя подрядной организации ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

представитель Заказчика _______________________________________________________________________

                                                                     (фамилия, инициалы, должность)

представитель «Службы» контроля качества (при ее осуществлении) __________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

произвела осмотр работ, выполненных ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(наименование строительно-монтажной организации)

и составили настоящий АКТ о нижеследующем:

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие результаты следующих работ _____________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование результатов скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации___________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование материалов, конструкций, изделий, № чертежей и дата их составления)

3. При выполнении работ применены ___________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой _____________________________________________________________________________________________

на сертификат или другие документы, подтверждающие качество)

4. При выполнении работ отсутствует (или допущены) отклонения от проектной документации _____________________________________________________________________________________________

(при наличие отклонений указать, кем согласованы, № чертежей и _____________________________________________________________________________________________

дата согласования)

5. Дата: начала работ        ____________________________________________

              окончания работ ____________________________________________

6. Приложения 1. ______________________________________________________________________________

                          2. ______________________________________________________________________________

                          3. ______________________________________________________________________________

                          4. ______________________________________________________________________________

Решение комиссии 

   Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и подлежат приемке.

  На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование работ и конструкций)

Представитель подрядной

организации __________________________________________________________________________________

(подпись)

Представитель 

Заказчика ____________________________________________________________________________________

(подпись)

Приложение № 9

к Муниципальному контракту № ___

от  «___» _______________ 2010г

Перечень

документов, необходимых для сдачи объекта в эксплуатацию

1. Документы заказчика


Утвержденная проектно-сметная документация.


Государственный акт на право пользования землей.


Заключения органов государственного надзора, которым подконтролен объект, о соответствии предъявляемого к приемке объекта утвержденному проекту и возможности его нормальной эксплуатации.


Ведомости контрольных измерений, выполненных заказчиком (или по его указанию) при промежуточной приемке выполненных работ (зданий, сооружений, конструктивных элементов).


Данные диагностических испытаний построенной автомобильной дороги, выполненные в соответствии с действующими нормами.


Документ органа управления дорожным хозяйством, определяющий эксплуатационную организацию объекта.


Проект акта приемки объекта в эксплуатацию.


Заключение организации, проводившей обследование и диагностику построенной автомобильной дороги, испытание мостового перехода с выводами о возможной приемки в эксплуатацию.

2. Документы подрядчика


Расчет фактической стоимости объекта.


Требуемые действующими нормативными актами разрешения (лицензии) на право производства строительных работ.


Журналы производства работ и авторского надзора.


Сертификаты, технические паспорта, акты испытаний, лабораторные журналы и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, использованных при производстве строительно-монтажных работ, и другая исполнительно-производственная документация.


Исполнительный продольный профиль.

         Акт сохранности геодезической разбивочной основы.


Гарантийные паспорта по эксплуатационной надежности сдаваемого объекта.


Извещение о завершении всех предусмотренных договором подряда работ в соответствии с проектом и готовности объекта к приемке.

Подпись участника размещения заказа___________                 ___________________                                                     

                                                                                                                  Ф.И.О.                    

М.П.
ПРОЕКТ Муниципальный контракт  по лоту№2

№


Наименование и местонахождения работ: Капитальный ремонт проезжей части дороги улицы Колхозная (от Дома ветеранов до ТЭЦ)
«_»______20__г.                                                                                                                        г. Кызыл
Настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт) заключен между Департаментом капитального строительства Мэрии г. Кызыла, именуемым в дальнейшем "Заказчик", в лице начальника Качан Сергея Ивановича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________именуемый (-ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)
действующего на основании ________________, с другой стороны, по результатам аукциона Протокол  от «___» _______ 20__г.. №______
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В целях реализации программы дорожных работ Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению дорожно-строительных работ в качестве генерального Подрядчика по капитальному ремонту проезжей части  дороги улицы Колхозная (от Дома ветеранов до ТЭЦ), (далее - Объект) в соответствии с проектом, а Заказчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы по капитальному ремонту Объекта, указанного в п.1.1 Контракта в соответствии с условиями Контракта и Проекта.
1.3. Подрядчик обязуется на основании утвержденного Проекта разработать техническую документацию в соответствии с разделом 6 Контракта.

1.4. Подрядчик обязуется в соответствии с Контрактом завершить все работы и сдать в установленном порядке Объект пригодный в эксплуатацию, в сроки, установленные п. 5.1. Контракта. 

1.5. Обязательства по настоящему контракту должны быть обеспечены за счет средств Подрядчика в соответствии с документацией об аукционе.

Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Подрядчик.

1.6. Существенными условиями Контракта для сторон являются: цена, сроки, качество работ (Перечень может быть дополнен). 
2. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ

           2.1. Интересы Заказчика по управлению Муниципальным контрактом представляет начальник Качан Сергей Иванович, действующий на основании Положения, который с момента заключения          настоящего        Контракта будет         принимать       непосредственное участие в регулировании ремонтной деятельности по Объекту, формировать штат инспекторов, выполняющих технический надзор (контроль за строительством) по Контракту, а также уполномоченных им лиц, осуществляющих контроль за ходом выполнения контракта.
2.2.
Интересы Подрядчика по Муниципальному контракту представляет _______________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)
2.3.
Подрядчик при исполнении настоящего Контракта может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, лицензией, сертификатом, либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ, при этом общий объем работ, передаваемый Подрядчиком на субподряд не должен превышать 50 % от стоимости настоящего Контракта.
Подрядчик имеет право заключить договор субподряда только после получения соответствующего разрешения Заказчика.

            Подрядчик имеет право при исполнении Контракта использовать материалы и оборудование только после согласования поставщиков материалов и оборудования с Заказчиком.

По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров с поставщиками, субподрядчиками.

2.4.
Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться в Журнале производства работ, которые постоянно находятся на Объекте.
2.5.
Подрядчик и его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с капитальным ремонтом Объекта.

3. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА 

3.1. Общая стоимость работ по настоящему Контракту с НДС составляет ______________________________________________________________________ рублей,    в том числе СМР _____________ руб.,   технадзор 1,4%,  авторский надзор 0,2%.
            3.2. Цена Контракта является твердой  и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

4.1. Ежемесячные платежи в рамках настоящего Контракта осуществляются Заказчиком на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Заказчику на текущий финансовый год и объемов финансирования, полученных от главного распорядителя средств на текущий месяц за вычетом удержаний, предусмотренных условиями настоящего Контракта.

4.2. Заказчик осуществляет текущий платеж после подписания  акта  выполненных  работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Оплата работ осуществляется  исключительно при выполнении Подрядчиком условий, предусмотренных в настоящем Контракте.

4.3. Заказчик осуществляет текущий платеж по мере поступления денежных средств из муниципального бюджета на расчетный счет Заказчика.

4.4. При наличии средств на счете Заказчик может производить авансирование Подрядчику части стоимости подрядных работ в размере до 30% от установленного годового лимита СМР на текущий финансовый год, с осуществлением контроля по его целевому использованию.

             4.5. Подрядчик обязан использовать аванс для оплаты поставок конструкций, материалов и (или) расходов, связанных с мобилизацией в соответствии с проектно-сметной документацией. Конкретные расходы в рамках авансового платежа указываются в запросе на получение этих платежей, направляемых Подрядчиком Заказчику. 

4.6. Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением, в том числе, копии договоров, заключенных между Подрядчиком и поставщиком на поставку продукции; счетов на оплату продукции; платежных поручений на оплату продукции; товарно-транспортных накладных, подтверждающих получение продукции не позднее чем через 5 дней с момента получения от Заказчика этого платежа.
             4.7. При  установлении Заказчиком, на основании представленных документов  факта нецелевого использования Подрядчиком авансовых платежей, Заказчик уведомляет Подрядчика об установленной сумме использованных им не по назначению авансовых платежей и производит с него удержание авансовых сумм при очередном платеже, а также суммы, полученной Подрядчиком выгоды за использование чужими денежными средствами, в порядке, предусмотренном в п. 11.4. настоящего Контракта.

             4.8. Сумма выданного аванса учитывается Подрядчиком и Заказчиком при промежуточных расчетах за выполненные и принятые объемы работ путем вычетов пропорциональных сумм из сумм очередных платежей, причитающихся Подрядчику.

4.9. Сумма очередного платежа, причитающегося Подрядчику, определяется как сумма произведений принятых Заказчиком фактических объемов работ на соответствующие единичные расценки, сложившиеся на момент приемки выполненных работ, за вычетом суммы удерживаемого аванса в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также иных удержаний, которые могут быть произведены заказчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.10.
Заказчик осуществляет текущий платеж с момента подписания акта выполненных работ и Справки о выполненных работах по форме КС-3 по мере поступления денежных средств из муниципального бюджета на расчетный счет Заказчика. Окончательный расчет производится после ввода Объекта в эксплуатацию в 1 квартале 2011г. по мере поступления денежных средств из муниципального бюджета на расчетный счет Заказчика.
            4.11. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ по Объекту, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением сторон, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

          5.1.Календарные сроки выполнения работ по Объекту и сроки завершения отдельных этапов работ определяются Календарным графиком производства подрядных работ (Приложение № 1 к Контракту). Невыполнение отдельных этапов работ по вине Подрядчика в соответствии с графиком является основанием для прекращения заказчиком контрактных обязательств по Контракту без выплаты Подрядчику убытков и компенсаций.

5.2. Объем работ по Контракту должен быть исполнен в соответствии с Календарным графиком производства подрядных работ  и в пределах годовых лимитов бюджетных обязательств. 

5.3. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ, в том числе даты окончания отдельных этапов работ, являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

6. ПРОЕКТНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

6.1. На основании и в соответствии с переданным Заказчиком Проектом, Подрядчик должен разработать рабочую документацию, необходимые для строительства сооружения и его отдельных конструктивных элементов, а также проект производства работ, включающий технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества. 
6.2. Подрядчик обязан представить рабочую документацию и проекты производства работ не позднее, чем за 30 дней до начала производства конкретного вида работ на утверждение Заказчику.
6.3.
При рассмотрении и утверждении рабочей документации Заказчик вправе потребовать от Подрядчика согласования их с проектной организацией. 
При наличии замечаний Заказчика Подрядчик обязан внести изменения в рабочую документацию в сроки установленные Заказчиком.
6.4. Заказчик вправе при необходимости вносить изменения в проектную документацию в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации. 

6.5. При исполнении Контракта стороны руководствуются Перечнем нормативных документов, обязательных при выполнении дорожных работ (Приложение № 6 к Контракту) 

9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя обязательства:
7.1. Передать Подрядчику по акту Проект, утвержденный к производству работ, в объеме, в сроки и в составе, согласно приложенному к настоящему Контракту графику передачи проектно-сметной документации (Приложение № 2 к Контракту).
7.2. Организовать технический надзор (контроль за строительством), производить промежуточную приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном СН и П 3.06.03.-85, ВСН 19-89 и настоящим Контрактом.

7.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
7.4. Заказчик, в целях осуществления технического надзора (контроля за строительством) вправе заключать договоры на услуги по техническому надзору (контролю за строительством) с организациями (далее - инженерная организация), о чём письменно уведомляет Подрядчика.
7.5. Представители Заказчика и инженерной организации имеют право: 


- беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода строительства; 


- производить соответствующие записи в Журнале производства работ (приложение № 3 к Контракту) по Объекту;

        7.6 Представители Заказчика имеют право давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от Проекта, нормативно-технических документов, настоящего Контракта и приложений к нему.

При осуществлении технического надзора (контроля за строительством) ни Заказчик, ни нанятая им инженерная организация не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:
          8.1. Выполнить все работы по капитальному ремонту Объекта в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложений к нему и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Проекта, настоящего Контракта и приложений к нему.

8.2. Обеспечить качество выполнения всех работ по капитальному ремонту в соответствии с Проектом, проектом производства работ, рабочей документацией, Перечнем нормативных документов, обязательных при выполнении дорожных работ (Приложение № 6 к Контракту) условиями настоящего Контракта и приложений к нему. 

          8.3. Устранять все замечания Заказчика, данные в порядке, предусмотренном в п. 2.4. и 7.6 настоящего Контракта.

Поставить на строительную площадку материалы и оборудование в соответствии с Проектом, имущество, используемое для исполнения Контракта.


8.4. В соответствии с п. 4.6 настоящего контракта представлять Заказчику ежемесячно отчет об использовании авансов, копии платежных документов, договоров на размещение заказов.

8.5. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке (полосе отвода) мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с Проектом и Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ (строительства). (Приложение № 6 к Контракту).


8.6. Изготовить и установить за свой счет в начале участка производства работ информационный щит размером 1,5х1,5 м., на котором указывается следующее: вид работ, наименование Заказчика, Подрядчика и сроки проведения работ (начало и окончание).

8.7. Обеспечить и содержать за свой счет охрану строящегося Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для строительства Объекта на строительной площадке, ограждения мест производства работ с момента начала строительства до подписания акта приемки его в эксплуатацию.

8.8.
Возвести в соответствии с Проектом собственными силами и средствами на территории строительной площадки временные сооружения, в том числе осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке.
8.9. Осуществлять работы по переносу и переустройству попадающих в зону строительства инженерных коммуникаций и строений. 

8.10. Немедленно известить Заказчика, и до получения от него указаний  приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности строящегося сооружения,  либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок.
8.11. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журналы производства работ, входного, операционного и лабораторного контроля на русском языке по типовой форме (Приложение № 3 к Контракту).

Подрядчик, в соответствии со Сборником форм исполнительной производственно-технической документации утвержденной Распоряжением Росавтодора  № ИС-478-р от 23.05.2002 осуществляет своими силами операционный контроль  выполняемых им работ, о его результатах отчитывается перед Заказчиком.
8.12. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта в соответствии с п. 10.2 Контракта исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. 
Обеспечить сохранность принятых от Заказчика знаков закрепления на местности геодезической основы сооружения (реперы, оси, углы поворота, закрепление сооружений).
           8.13. Согласовать с органами государственного надзора и ГИБДД МВД по РТ порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение.

          8.14.Обеспечить разбивку осей и частей сооружения в соответствии с Проектом на основе переданной Заказчиком геодезической разбивочной основы и нести ответственность за правильность разбивки осей сооружения, высот и размеров всех его частей на основании ВСН 5-81 и СНиП 3.01.03.-84.

Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением этих работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.
8.15.
Обеспечивать содержание и сохранность строящегося сооружения с момента начала строительства до подписания акта приемки его в эксплуатацию.
В случае если в указанный срок сооружению или его части будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения Подрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и устранить выявленные недостатки.
8.16.
Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности строящегося сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок;

· непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации;

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.
             8.17. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ (строительства) (Приложение № 6 к Контракту).

8.18. Представлять на согласование Заказчику все субподрядные организации с обязательным представлением документа, подтверждающего о допуске  к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на выполнение соответствующих работ. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиков.

8.19.
Компенсировать Заказчику убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.
8.20.
По запросу Заказчика представлять информацию о строящемся Объекте, в том числе на электронных носителях.
8.21.
Передать по окончании строительства Объекта Заказчику схемы расположения и каталоги геодезических знаков координат и высот, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания, и исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах, а также электронный паспорт Объекта.
8.22. Пригласить Заказчика для промежуточной приемки выполненных в очередной месяц работ до 20 числа каждого календарного месяца.

8.23. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

             8.24. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде определенного образца с указанием фирменного наименования Подрядчика.

            8.25. Осуществить страхование строительных рисков, рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при строительстве, ответственного за причинения вреда третьим лицам при проведении строительства.

9. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

9.1. Заказчик назначает своего представителя на Объекте, который от его имени 10 и 25 числа каждого календарного месяца (по уведомлению Подрядчика) осуществляет промежуточную приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ за текущий месяц. Приемка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с действующими  СНиП 3.06.03-85,     ВСН 19-89 с составлением соответствующих актов установленной формы КС-2, КС-3, в том числе на электронных носителях, с составлением акта промежуточной приемки ответственных конструкций (Приложение № 7 к настоящему Контракту).

                9.2. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем,  стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается  предписание.

9.3. В случае установления Заказчиком при приемке очередного этапа работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ, Акт выполненных работ Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.

9.4. Приемка законченного строительством Объекта в эксплуатацию осуществляется  приемочной комиссией, создаваемой Мэрией г. Кызыла или, по его поручению, Заказчиком. 


9.5.  За 15 дней до полного завершения работ на Объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания комиссии по приёмке Объекта в эксплуатацию.


9.6. Подрядчик передает Заказчику за 10 дней до начала приемки законченного строительством Объекта 3 экземпляра исполнительной документации, в том числе 1 экземпляр на магнитном носителе (согласно перечню, переданному Заказчиком по настоящему Контракту – Приложение  № 4), с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.
9.7. До приёмки Объекта Заказчик создает рабочую комиссию по определению готовности Объекта к предъявлению  приёмочной комиссии.
9.8. Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование принимаемой Заказчиком части работ или Объекта в целом осуществляется по решению Заказчика и за его счет.

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту.
10.2. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов, возникших в течение гарантийных сроков, на автомобильной дороге или искусственном сооружении и входящих в него инженерных сооружений, оборудования, материалов составляет:
по земляному полотну не менее 8 лет;

по основанию дорожной одежды не менее  6 лет;

по нижнему слою покрытия от 5 лет;

по верхнему слою покрытия не менее  4 лет;

 по искусственным сооружениям:

 - мосты  от 8 лет;

- водопропускные трубы от 6 лет;

 -регуляционные сооружения от 6 лет;
 по обустройству дороги и подходов от 2  до 5 лет:

 - барьерное ограждение  (металлическое, железобетонное) от 5 лет;

 - сигнальные столбики от 2 лет;

  - дорожные знаки от 2 лет,  (срок и элементы дороги корректируется при заключении контракта)      

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика, считается дата подписания Акта ввода в эксплуатацию законченного Объекта.
Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта (Приложение № 5 к Контракту), в составе Акта ввода в эксплуатацию законченного Объекта.
10.3.
Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. 
10.4.
При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляется ему в полном объёме.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. Заказчик несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Контракту.
11.2. Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом.
11.3.
Подрядчик несет имущественную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
11.4.
Подрядчик при нарушении Контрактных обязательств уплачивает Заказчику:
11.4.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом – пеню в размере не менее одной трехсотой действующей на  день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет , что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика;

           11.4.2. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком – 10 % от стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации с обязательным расторжением указанного договора; 

            11.4.3. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества – 10 000 рублей за каждый день просрочки;

             11.4.4. За нарушение сроков исполнения Подрядчиком Контракта (срыв установленного графика производства работ) по вине Подрядчика – 1/300 действующей на день уплаты штрафа ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от стоимости данного вида работ за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства;

            11.4.5. За нарушение качества выполнения работ, повлекших нарушение сроков выполнения отдельных видов работ – 0,1% от стоимости данного вида работ;- 

             11.4.6. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ» при выполнении работ – 0,3 % от суммы выполняемых работ.

   11.5.Применение предусмотренных настоящим пунктом санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков возникших в результате не исполнения (не надлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.  

12. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ


12.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить капитальный ремонт Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с Проектом и Перечнем нормативно – технических документов (Приложение № 6 к настоящему Контракту).

12.2. Все поставляемые для строительства материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику за 30 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями.

13.3. Подрядчик обязан за свои средства с использованием лаборатории в ходе приемки поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных строительных работ, обеспечить предусмотренные Проектом испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.

13.4. Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать Подрядчику письменное предписание в порядке, предусмотренном в п.2.4. Контракта:

а)
об удалении со строительной площадки в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованием Проекта и условиям Контракта;

б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Контракта;
12.5.
Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока, в порядке, предусмотренном в п.2.4. Контракта, в следующих случаях: 

          а)
дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность строящихся сооружений и находящихся вблизи его объектов в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ (строительства) (Приложение № 6 к Контракту);
б)
дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.
Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.
12.6. В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
14. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

13.2 Заказчик передает Подрядчику разрешение об отводе мест для складирования строительного мусора, карьеров для получения или разработки грунта (песка) в соответствии с Проектом.

13.4. Заказчик до начала работ передает Подрядчику по акту знаки закрепления геодезической основы автомобильной дороги.

13.5. Подрядчик самостоятельно за свой счет выполняет геодезическую разбивку осей и других элементов строящихся сооружений, производит их закрепление на местности и обеспечивает их сохранность, проводит геодезический контроль геометрических параметров строящегося сооружения.
13.4.
Подрядчик должен содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные со строительством Объекта, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациям, не допускать за исключением согласованных случаев перерывов движения по ним, производить уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.
13.5. Подрядчик должен в соответствии с Проектом обеспечить подключение строительной площадки к необходимым инженерным коммуникациям и выполнить переустройство коммуникаций, подпадающих в зону проведения работ.

13.6. На весь период строительства до получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию Подрядчик несет ответственность за сохранность строящегося сооружения или его частей и обеспечивает его содержание.

В случае нанесения ущерба сооружению в период строительства Подрядчик обязан произвести его ремонт за свой счет.
           13.7. До завершения строительства Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности на строительной площадке в соответствии с Перечнем нормативно – технических документов (Приложение № 6 к Контракту).
13.8. Подрядчик в соответствии с Проектом и рабочей документацией  должен обустроить и содержать временные подъездные дороги, а также применять меры по обеспечению сохранности используемых им дорог, принадлежащих третьим лицам.

13.9. Все разобранные после завершения работ временные здания, сооружения и конструкции, используемые для строительства, являются собственностью Заказчика и подлежат реализации Подрядчиком по рыночным ценам, согласованным Заказчиком, при этом Подрядчик обязан возвратить Заказчику вырученные средства.
13.10. Подрядчик обязуется в 10-дневный срок до подписания акта о приемке завершенного строительством Объекта вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора и провести рекультивацию временно занимаемых земель в соответствии с Проектом.

14. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

14.1.
Скрытые строительные работы в соответствии с Проектом и Календарным графиком производства подрядных работ (Приложение № 1 к Контракту), должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов (Приложение № 8 к Контракту). Подрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.
14.2.
В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается.
Если скрытые работы выполнены без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию.

14.3.  Приемку скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией следует оформлять соответственно актом по форме (Приложение № 8 к Контракту).

14.4.  К каждому акту приемки скрытых работ (Приложение № 8 к Контракту) обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы.

14.5. Акты приемки скрытых работ составляются в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон.

14.6. Каждому акту приемки скрытых работ присваивается номер, акт регистрируется в Общем журнале работ (Приложение № 3 к Контракту)
15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

15.4. До передачи Объекта Заказчику риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.
15.5. Риск от случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Контракта имущества, переданного Заказчиком Подрядчику, несёт Подрядчик.

15.6. После приёмки Объекта в эксплуатацию Заказчик принимает Объект под свою охрану и несёт риск от возможного разрушения Объекта или его повреждения.

16. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

16.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

16.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в 2-х дневный срок. Далее стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и принять дополнительное соглашение с указанием порядка ведения работ, в том числе изменения сроков завершения отдельных этапов работ без изменения даты окончания работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

                                    17.  ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

         17.1.  Расторжение Контракта возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
         17.2. Расторжение Контракта возможно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. 
 
17.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по Контракту в следующих случаях:

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 1 месяц по причинам не зависящим от Заказчика;

- нарушение Подрядчиком сроков (более двух раз) выполнения работ предусмотренных Календарным графиком производства работ (Приложение № 1 к Контракту);

- нарушение Подрядчиком (более двух раз) требований по качеству выполнения работ в соответствии с Перечнем нормативных документов (Приложение № 6 к Контракту);

- при изменении всех предусмотренных Контрактом работ более чем на 10% такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной Контрактом части работ, а также  соответственно изменению стоимости выполнения работ по Контракту более чем на 10%;

- по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

При этом Контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе в выполнении обязательств по настоящему Контракту.    

17.4.
В случаях, если   настоящий Контракт расторгнут по вине Подрядчика, включая ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Контракту, то обеспечение Контракта в размере, предусмотренном конкурсной документацией, остается безвозмездно у Заказчика.

18. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

18.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
18.2.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну. 

18.3. Отношения сторон неурегулированные настоящим Контрактом регулируются законодательством Российской Федерации.
18.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.
18.5. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или археологический интерес, которые будут найдены на строительной площадке, не являются собственностью Подрядчика.

          18.6.  После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету данного Контракта, теряют силу, если противоречат данному Контракту.

18.7. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
18.8.  Срок действия Муниципального контракта:  со дня подписания настоящего контракта с «___» ________ 2010 г. и до полного исполнения сторонами условий настоящего контракта..
18.9. Муниципальный контракт, приложения и все документы, имеющие к ним отношение должны быть составлены на русском языке.
18.10. Настоящий Контракт составлен в 4 подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

19. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ

Приложения к настоящему Контракту, а также стороны, их оформляющие, указаны в Таблице 1 (см. ниже).

Таблица 1
	№
	Наименование документа
	Кто оформляет

	1. 
	Календарный график
	Подрядчик

	2. 
	График передачи проектно-сметной документации
	Заказчик

	3. 
	Журнал производства работ​
	Заказчик

	4. 
	Перечень исполнительной документации, передаваемой до начала приемки объекта в эксплуатацию
	Подрядчик

	5. 
	Гарантийный паспорт
	Заказчик

	6. 
	Перечень нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ (строительства)
	Заказчик

	7.
	Рекомендованный перечень работ подлежащих   освидетельствованию с составлением акта промежуточной приемки ответственных конструкций
	Заказчик

	8.
	Формы Акта приёмки скрытых работ
	Заказчик

	       9.
	Перечень документов, необходимых для сдачи объекта в эксплуатацию
	Заказчик


20. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Департамент капитального строительства Мэрии г. Кызыла 

 667000, Республика Тыва, г. Кызыл ул. Ленина, 77-33, тел. 3-50-22, ИНН 1701045523, КПП 170101001, л/сч. 03123002780 в УФК по Республике Тыва, р/сч. 40204810600000000001 ГРКЦ НБ Республики Тыва, Банк России г. Кызыл, БИК 049304001.

_____________________________________ Качан С.И.

                           (подпись)

              МП
Подрядчик:_____________________________

_______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________ Ф.И.О.
                           (подпись)

              МП
	Приложение №1

	к Муниципальному контракту №________________

	от "___" ____________ 2010 г.


Календарный график производства подрядных работ

по ___________________________________________________________

(указать согласно номеру лота)
	Наименование работ
	Ед.
	Объем
	Стоимость 
	Срок  выполнения-

	по Контракту
	изм.
	работ
	работ


	(месяц, год)

	
	    
	
	
	Начало


	Окончание



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	


	               ЗАКАЗЧИК:

               ______________  
               М. П.
	ПОДРЯДЧИК:

 ________________  

М. П.


Приложение № 2

к мун. контракту №_______

от «____»_________2010 г

ГРАФИК

Передачи проектной документации для___________________________________________

_____________________________________________________________________________

Г Кызыл







«____»________2010 г

1. Инженерный проект _________________________________________________________

_________________________________________________________ – в течении 10 дней после заключения Мун. Контракта.

Представитель Заказчика

Приложение № 3

                                                                                                     к Муниципальному контракту №______    

                                                                                         от                              2010 г.

Форма Ф-1

_____________________

(Наименование организации)

 (Наименование автомобильной дороги, искусственного сооружения)

ОБЩИЙ ЖУРНАЛ

РАБОТ № ____

_________________________________________

_________________________________________

Начат «_____» __________________ 20___ г.

Окончен «_____» __________________ 20___ г.

Ответственный

за ведение журнала

Старший прораб                                                            В журнале прошито

(начальник участка)                                                      и пронумеровано _________ стр.

___________________

(подпись)                                                                            М. П.

Форма Ф-1

Капитальный ремонт  автомобильной дороги ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Должность, фамилия, имя, отчество ответственного за капитальный ремонт объекта и ведение общего журнала работ (старший прораб, начальник участка) ____________________________________ __________________________________________________________________________________

(подпись)

Генеральная проектная организация ___________________________________________________

Главный инженер проекта ___________________________________________________________

(Ф. И. О.)                                                      (подпись)

Заказчик (организация), должность, фамилия, имя, отчество руководителя ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись)

Начало работ:

по плану ______________________________

фактически  ___________________________

Окончание работ (ввод в эксплуатацию)

по плану ______________________________

фактически ____________________________

В журнале № _______ пронумеровано и прошнуровано _____________ страниц

Руководитель подрядной организации _________________________________________________ 

(подпись)

________________________

(дата выдачи, печать)

Основные показатели ремонтирующего объекта (мощность) __________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Сметная стоимость _________________________________________________________________

Утверждающая инстанция и дата утверждения проектной документации ___________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Субподрядные организации и выполняемые ими работы _________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отметки об изменениях, внесенных в проектно-сметную документацию ____________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Форма Ф-1


УКАЗАНИЯ К ВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО ЖУРНАЛА РАБОТ

8. Общий журнал работ является основным первичным производственным документом, отражающим технологическую последовательность, сроки, объемы, условия производства строительства (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений и их качество.

9. Общий журнал ведется на строительстве (реконструкции) объекта ответственным лицом (старшим прорабом, прорабом) с первого дня работы; старший прораб (прораб) заполняет его лично (при односменном режиме работы) или поручает вести его начальникам смен (при 2 – 3 сменном режиме работы). Специализированные организации, отряды, бригады, выполняющие отдельные работы, ведут специальные журналы, которые по окончании этих видов работ передаются генеральной подрядной организации.

10. Общий журнал работ готовит и заполняет подрядная организация совместно с проектной организацией и заказчиком. Титульный лист заполняется до начала строительства (реконструкции). Список инженерно-технического персонала, занятого на объекте, составляет руководитель строительной организации. Перечень ответственных конструкций и актов на скрытые работы устанавливает проектная организация (в случае осуществления авторского надзора), при отсутствии авторского надзора на объекте перечни устанавливает заказчик (СНиП 3.01.01-85*).

В разделе «Ведомость результатов контроля качества строительно-монтажных работ» регистрируются все виды работ, качество выполнения которых контролируется и подлежит приемке заказчиком.

Систематические сведения о производстве работ (с начала и до завершения) должны записываться в разделе «Сведения о производстве работ».

Описание работ должно производиться по конструктивным элементам сооружения с указанием отметок и адреса. Здесь же должны приводиться краткие сведения о методах производства работ, применяемых материалах, готовых изделиях и конструкциях, вынужденных простоях строительных машин (с указанием принятых мер), испытаниях оборудования, отступлениях от рабочих чертежей (с указанием причин) и их согласования, изменении расположения защитных и сигнальных ограждений, наличии и выполнении рабочих схем операционного контроля качества работ, исполнениях или переделках выполняемых работ (с указанием виновных), а также метеорологических и других особых условиях производства работ.

11. Лица, осуществляющие контроля качества работ, свои замечания записывают в разделе «Сведения о производстве работ».

                  Лица, ответственные за организацию производственного контроля, должны проверять своевременность устранения выявленных дефектов и нарушений правил производства работ.

12. Общий журнал работ должен быть пронумерован, прошнурован, оформлен всеми подписями на титульном листе и скреплен печатью генподрядной строительной организацией, его выдавшей.

13. Запрещается вырывать листы из журнала и заменять их новыми.

14. При сдаче законченного строительством (реконструкцией) объекта в эксплуатацию общий и специальные журналы работ представляются со всей исполнительной документацией рабочей комиссии и после приемки объекта государственной приемочной комиссии передаются на хранение эксплуатационной организации.

Форма Ф-1

СПИСОК ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА

	Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, специальность, образование, участок работ
	Дата начала работ на строительстве объекта
	Отметка о получении разрешения на право производства работ, приказ назначения на должность
	Дата окончания работ на строительстве объекта (№ протокола)

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖУРНАЛОВ РАБОТ

	Наименование специального журнала и дата его выдачи
	Организация, ведущая журнал, фамилия, инициалы и должность ответственного лица
	Дата сдачи-приемки журнала и подписи должностных лиц

	1
	2
	3

	
	
	


ОПИСЬ ПРОЕКТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

	№№ п/п
	Наименование проектных документов и согласования по изменению проектных решений в ходе строительства
	Шифр и номер документа
	Дата и роспись в получении документа

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ СКРЫТЫХ РАБОТ

	№№ п/п
	Наименование актов (с указанием места расположения конструкций и работ)
	Дата подписания акта, фамилия, инициалы и должности подписавших
	Подпись представителя технического надзора, принявшего работы

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


Продолжение формы Ф-1

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ

	Дата, смена
	Место производства работ (ПК+…ПК)
	Краткое описание работ и методы производства Работы, выполняемые субподрядными организациями
	Условия производства работ
	Объем выполненных работ
	Подпись ответственного лица
	Замечания контролирующих лиц, Ф. И. О., должность, дата
	Отметка об исполнении (подпись, дата)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	


ВЕДОМОСТЬ ВЫДАННЫХ ПРЕДПИСАНИЙ О ПРИОСТАНОВКЕ РАБОТ

	Дата
	Наименование конструктивных частей и элементов, места их расположения со ссылкой на номера чертежей
	Наименование нарушений проектных и нормативных документов
	Должности и подписи лиц, выдавших предписание
	Отметка об устранении нарушений, дата
	Должность ответственного исполнителя
	Подпись

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	


	ЗАКАЗЧИК:

______________  
М. П.
	ПОДРЯДЧИК:

________________  

М. П.
	· Подрядчик


Приложение №4 

к муниципальному контракту №___

от «__»______2010г.

Перечень

 исполнительной документации, передаваемой до начала приемки объекта в эксплуатацию.
1. Исполнительные чертежи на следующие элементы автомобильной дороги:
1.1. Законченные участки земляного полотна с указанием вертикальных отметок продольного профиля на каждом пикете и в местах, где осуществлена проектная привязка поперечных профилей земляного полотна, а также расстояния (сужения) между осью и бровкой, поперечных уклонов и заложения откосов;
1.2. Законченные строительством водопропускные трубы, скотопрогоны и подпорные стенки с указанием планового и высотного положения, типа или марки примененных конструкций, изделий, полуфабрикатов и материалов, основных геометрических размеров искусственного сооружения;
1.3. Законченную дорожную одежду с указанием вертикальной отметки верха дорожной одежды по оси попикетно, ширины, толщины поперечных уклонов и ровности (в том же объеме - попикетно);
2. Журнал входного контроля качества проектно-сметной документации.

           3. Акт приемки геодезической разбивочной основы (ГРО).

4.Формы исполнительной документации

Журнал авторского надзора за строительством
                          Форма 2

Журнал инженерного сопровождения объекта строительства    Форма 2а

Акт освидетельствования скрытых работ
                          Форма 3

Оперативный журнал геодезических работ
                          Форма 5

Журнал технического нивелирования
                                          Форма 6

Образцы исполнительной съемки законченных конструктив​ных элементов (исполнительные чертежи)
   Форма 8

Автомобильные дороги

Журнал физико-механических свойств грунтов
                          Форма 9

Акт пробного уплотнения земляного полотна
                                     Форма 10

Журнал контроля плотности земляного полотна
                          Форма 11

Ведомость приемки земляного полотна
                                                Форма 12

Ведомость промеров толщины, степени уплотнения оснований
    Форма 13

Ведомость промеров толщины, поперечных уклонов, ширины и ровности покрытий  Форма 14

Журнал регистрации отбора проб строительных материалов             Форма 15

Журнал испытания песка (отсевов дробления)
                          Форма 16

Журнал испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси    Форма 17

Журнал испытания цемента
                                                         Форма 18

Журнал испытания образцов асфальтобетонной смеси, взятых из смесителя     Форма 19

Журнал испытания образцов, взятых из асфальтобетонного покрытия   Форма 20

Журнал определения зернового состава и содержания битума в асфальтобетонной смеси   Форма 21

Журнал испытания вязких нефтяных битумов и полимерно-битумных вяжущих (ПБВ)     Форма 22

Журнал испытания жидких нефтяных битумов
                           Форма 23


Журнал испытания битумного сырья
             Форма 24

Журнал испытания минерального порошка
             Форма 25

Журнал испытания контрольных образцов бетона
            Форма 26

В  окислитель​ных установках СИ-204, Т-309, Т-310
             Форма 27

Журнал подбора состава асфальтобетонной смеси
             Форма 28

Рецепт цементобетонной смеси
             Форма 29

Рецепт на приготовление грунтов, укрепленных вяжущими
             Форма 30

Паспорт-накладная на асфальтобетонную смесь                            Форма 31

Паспорт-накладная на цементобетонную смесь
                            Форма 32

Приложение № 5

к Муниципальному контракту № ___

от  «___» _______________ 2010г

Приложение 1
к приказу № 3А     

от 24 января 2005 г.

Департамент капитального строительства Мэрии Г. Кызыла
________________________________________________

 (полное наименование органа управления дорожным хозяйством - заказчик)
ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ
на законченный капитальный ремонт проезжей части дороги улицы Колхозная (от Дома ветеранов до ТЭЦ) г. Кызыла

________________2009г.
______________________________________________________________________________________________________________

 (полное наименование генеральной подрядной организации, юридический адрес, ИНН)
_____________________________________________________________________________________________________________

 (№ государственного контракта, на основании которого данная организация выполняла работы)

____________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование автомобильной дороги, адрес пускового комплекса)

принят в эксплуатацию Приемочной комиссией  ____________________________________________________________________
                                                                                          (дата приемки, число, месяц, год)

Работы выполнены по проекту, разработанному _____________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование генеральной проектной организации, юридический адрес, ИНН)
Инженерное сопровождение проекта _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, осуществлявшей инженерное сопровождение, юридический адрес, ИНН)
ХАРАКТЕРИСТИКА
введенного в эксплуатацию объекта
	Категория дороги
	

	Протяженность участка, км
	

	Ширина земляного полотна., м
	

	Ширина проезжей части, м
	

	Вид покрытия (асфальтобетонное, цементобетонное и т.д.)
	

	Обустройство дороги:

	Дорожные знаки, шт./м2
	


ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ
	Обустройство дороги:

	Дорожные знаки
	2 года


__________________________________________________________________________

 (полное наименование генеральной подрядной организации)

принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков.

В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии с Муниципальным контрактом с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.
Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные Муниципальным контрактом и настоящим Гарантийным паспортом.

________________________________________________________

 (Руководитель генеральной подрядной организации)
МП                                                                              __________  ____________

Подпись                      (Фамилия, И.О.)
Гарантийный паспорт выдан _____________________________________________________
                                                                           (полное наименование организации, осуществляющей эксплуатацию объекта, юридический адрес, ИНН)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 (№ государственного контракта, на основании которого организация осуществляет эксплуатацию объекта)
который обязуется своевременно и в полном объеме производить работы по содержанию принятого в эксплуатацию ______________________________________________________
                                                                                 (полное наименование объекта, адрес пускового комплекса, наименование автомобильной дороги)
_____________________________

(Руководитель эксплуатирующей организации)
МП

                                                                                                                        _____________    _______________
Подпись                         (Фамилия, И.О.)
Приложение №6

К мун.контракту № ___________

от __________________ 2010г

Перечень нормативно-технических документов, рекомендуемых при выполнении дорожных работ 

	159. 
	ГОСТ 10060.0-95 Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования

	160. 
	ГОСТ 10060.1-95 Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости

	161. 
	ГОСТ 10060.2-95 Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при многократном замораживании и оттаивании

	162. 
	ГОСТ 10060.3-95 Бетоны. Дилатометрический метод ускоренного определения морозостойкости

	163. 
	ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости

	164. 
	ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия

	165. 
	ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

	166. 
	ГОСТ 10181-2000 Смеси бетонные. Методы испытаний

	167. 
	ГОСТ 11052-74 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся

	168. 
	ГОСТ 11501-78 Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы

	169. 
	ГОСТ 11503-74 Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости

	170. 
	ГОСТ 11504-73 Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов

	171. 
	ГОСТ 11505-75 Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости

	172. 
	ГОСТ 11506-73 Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару

	173. 
	ГОСТ 11507-78 Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу

	174. 
	ГОСТ 11508-74 Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и песком

	175. 
	ГОСТ 12730.0-78 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости

	176. 
	ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Метод определения плотности

	177. 
	ГОСТ 12730.2-78 Бетоны. Метод определения влажности

	178. 
	ГОСТ 12730.3-78 Бетоны. Метод определения водопоглощения

	179. 
	ГОСТ 12730.4-78 Бетоны. Методы определения показателей пористости

	180. 
	ГОСТ 12730.5-84 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости

	181. 
	ГОСТ 12784-78 Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Методы испытаний

	182. 
	ГОСТ 12801-98 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний

	183. 
	ГОСТ 12852.0-77 Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний

	184. 
	ГОСТ 12852.5-77 Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента паропроницаемости

	185. 
	ГОСТ 12852.6-77 Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности

	186. 
	ГОСТ 13087-81 Бетоны. Методы определения истираемости

	187. 
	ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения

	188. 
	ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

	189. 
	ГОСТ 16557-78 Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Технические условия

	190. 
	ГОСТ 17789-72 Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина

	191. 
	ГОСТ 18105-86 Бетоны. Правила контроля прочности

	192. 
	ГОСТ 18180-72 Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева

	193. 
	ГОСТ 20739-75 Битумы нефтяные. Метод определения растворимости

	194. 
	ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

	195. 
	ГОСТ 22263-76 Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия

	196. 
	ГОСТ 22266-94 Цементы сульфатостойкие. Технические условия

	197. 
	ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими метода

	198. 
	ГОСТ 22783-77 Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие

	199. 
	ГОСТ 22856-89 Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия

	200. 
	ГОСТ 23061-90 Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности

	201. 
	ГОСТ 23558-94 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

	202. 
	ГОСТ 23732-79 Вода для бетонов и растворов. Технические условия

	203. 
	ГОСТ 24211-91 Добавки для бетонов. Общие технические требования

	204. 
	ГОСТ 24316-80 Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении

	205. 
	ГОСТ 24452-80 Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона

	206. 
	ГОСТ 24544-81 Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести

	207. 
	ГОСТ 24545-81 Бетоны. Методы испытаний на выносливость

	208. 
	ГОСТ 24640-91 Добавки для цементов. Классификация

	209. 
	ГОСТ 2517-85 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб

	210. 
	ГОСТ 25192-82 Бетоны. Классификация. Общие технические требования

	211. 
	ГОСТ 25214-82 Бетон силикатный плотный. Технические условия

	212. 
	ГОСТ 25246-82 Бетоны химически стойкие. Технические условия

	213. 
	ГОСТ 25485-89 Бетоны ячеистые. Технические условия

	214. 
	ГОСТ 25607-94 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

	215. 
	ГОСТ 25820-2000 Бетоны легкие. Технические условия

	216. 
	ГОСТ 26134-84 Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости

	217. 
	ГОСТ 26589-94 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний

	218. 
	ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

	219. 
	ГОСТ 27005-86 Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности

	220. 
	ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава

	221. 
	ГОСТ 28570-90 Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций

	222. 
	ГОСТ 29167-91 Бетоны. Методы определения характеристики трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении

	223. 
	ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

	224. 
	ГОСТ 30412-96 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий

	225. 
	ГОСТ 30413-96 Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием

	226. 
	ГОСТ 30491-97 Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

	227. 
	ГОСТ 30515-97 Цементы. Общие технические условия

	228. 
	ГОСТ 30693-2000 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия

	229. 
	ГОСТ 31015-2002 Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные

	230. 
	ГОСТ 310.1-76 Цементы. Методы испытаний. Общие положения

	231. 
	ГОСТ 310.2-76 Цементы. Методы определение тонкости помола

	232. 
	ГОСТ 310.3-76 Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема

	233. 
	ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии

	234. 
	ГОСТ 310.5-88 Цементы. Метод определения тепловыделения

	235. 
	ГОСТ 310.6-85
	Цементы. Метод определения водоотделения

	236. 
	ГОСТ 4333-87 Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле

	237. 
	ГОСТ 6139-91 Песок стандартный для испытаний цемента. Технические условия

	238. 
	ГОСТ 6666-81 Камни бортовые из горных пород. Технические условия

	239. 
	1.1.2 ГОСТ 7473-94 Смеси бетонные. Технические условия

	240. 
	ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

	241. 
	ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний

	242. 
	ГОСТ 8269.1-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа

	243. 
	ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний

	244. 
	ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия

	245. 
	ГОСТ 9128-97 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия

	246. 
	ГОСТ 965-89 Портландцементы белые. Технические условия

	247. 
	ГОСТ 969-91 Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия

	248. 
	ГОСТ 9757-90 Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия

	249. 
	ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

	250. 
	ГОСТ Р 50971-96 Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	251. 
	ГОСТ 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования.

	252. 
	ГОСТ 26804-86 Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия

	253. 
	ГОСТ 10807-78 Знаки дорожные. Общие технические условия

	254. 
	ГОСТ Р 50970-96 Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	255. 
	ГОСТ Р 51256-99 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования

	256. 
	ГОСТ Р 51582-2000 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие технические требования, правила применения

	257. 
	ГОСТ Р 52056-2003 Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа Стирол-бутадион-стирол. Технические условия.

	258. 
	ГОСТ 25459-82 Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия

	259. 
	ГОСТ 25695-91 Светофоры дорожные. Типы. Основные параметры

	260. 
	ГОСТ 25825-83 Светофоры дорожные. Общие технические условия

	261. 
	ГОСТ 12.0.003-74 Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация

	262. 
	ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

	263. 
	ГОСТ 12.1.013-78 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Электробезопасность. Общие требования

	264. 
	ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования

	265. 
	ГОСТ 12.2.011-75 Система стандартов безопасности труда. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности

	266. 
	ГОСТ 17.0.0.01-76 Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения

	267. 
	ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения

	268. 
	ГОСТ 17.2.1.01-76 Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу

	269. 
	ГОСТ 21.001-93 Система проектной документации для строительства. Общие положения

	270. 
	ГОСТ Р 8.563-96 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений

	271. 
	ГОСТ Р 8.568-97 Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения

	272. 
	ГОСТ Р 12.1.052-97 Система стандартов безопасности труда. Паспорт безопасности вещества (материала). Основные положения

	273. 
	ГОСТ Р 8.000-2000 Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения

	274. 
	ГОСТ Р ИСО 14001-98 Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению

	275. 
	ГОСТ Р ИСО 9001-2001 Системы менеджмента качества. Требования

	276. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1 Основные положения и определения

	277. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2 Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений

	278. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3 Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений

	279. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 4 Основные методы определения правильности стандартного метода измерений

	280. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 5 Альтернативные определения прецизионности стандартного метода измерений

	281. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6 Использование значений точности на практике

	282. 
	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

	283. 
	ОСТ 218.010-98 Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа СБС. Технические условия.

	284. 
	СНиП 23-01-99 Строительная климатология.

	285. 
	СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства.

	286. 
	СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве.

	287. 
	СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги.

	288. 
	СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги.

	289. 
	СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы.

	290. 
	СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные.

	291. 
	СНиП lll-4-80* Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве.

	292. 
	СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия, с дополнениями и изменениями

	293. 
	СНиП Н-7-81 Строительство в сейсмических районах, с дополнениями и изменениями

	294. 
	СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии, с дополнениями и изменениями

	295. 
	СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка в застройках городских и сельских поселений, с дополнениями и изменениями

	296. 
	СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства, с дополнениями и изменениями

	297. 
	СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии

	298. 
	СНиП 2.05.03-84 с изменениями и дополнениями. Мосты и трубы

	299. 
	СНиП 12-03-99 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

	300. 
	СН 467-74 Нормы отвода земель для автомобильных дорог.

	301. 
	ВСН 3-81, Минавтодор РСФСР Инструкция по учету потерь народного хозяйства от дорожно-транспортных происшествий при проектировании автомобильных дорог.

	302. 
	ВСН 18-84, Минавтодор РСФСР Указания по архитектурно-ландшафтному проектированию автомобильных дорог.

	303. 
	ВСН 84-89, Минтрансстрой ССС Изыскания, проектирование и строительство автомобильных дорог в районах распространения вечной мерзлоты

	304. 
	ВСН 178-91, Минтрансстрой СССР Технические указания по проектированию и производству буровзрывных работ при сооружении земляного полотна

	305. 
	ВСН 46-83 «Проектирование дорожных одежд нежесткого типа"

	306. 
	ВСН 123-77 Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими.

	307. 
	ВСН 5-81 Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений.

	308. 
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	309. 
	ВСН 8-89 Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог

	310. 
	ВСН 17-77 Инструкция по укреплению откосов земляного полотна автомобильных дорог гидропосевом трав

	311. 
	ВСН 24-88 Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог.

	312. 
	ВСН 25 – 86 Указания по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах

	313. 
	ВСН 29-76 Технические указания по оценке и повышению технико-эксплуатационных качеств дорожных одежд и земляного полотна автомобильных дорог

	314. 
	ВСН 37-84 Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ.

	315. 
	ВСН 38 – 90 Технические указания по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью



	316. 
	ВСН 41-88 Региональные и отраслевые нормы межремонтных сроков службы нежестких дорожных одежд и покрытий

	159
	ВСН 42-91 Нормы расхода строительных материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов

	160
	ВСН 50-87 Инструкция по ремонту, содержанию и эксплуатации паромных переправ и наплавных мостов

	161
	ВСН 197-91, Минтрансстрой СССР  Инструкция по проектированию жестких дорожных одежд.

	162
	ОДН 218.0.006-2002 Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог

	163
	ОДН 218.5.016-2002 Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги

	164
	ОДН 218.3.039-2003 Укрепление обочин автомобильных дорог

	165
	ОДН 218.046-01 Проектирование нежестких дорожных одежд.

	166
	ОДН 218.1.052-2002 Оценка прочности нежестких дорожных одежд.

	167
	Федеральный закон РФ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ.

	168
	Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, М., 2002 (Утверждена распоряжением ГСДХ Минтранса РФ № ИС-5-р от 03.01.2002, согласована с Минфином РФ 29.01.2002 и Минэкономразвития РФ 12.11.2001).

	169
	Рекомендации по выявлению и устранению колей на нежестких дорожных одеждах, Росавтодор 2002 год.

	170
	Рекомендации по устранению колей на автомобильных дорогах, Росавтодор 2002 год

	171
	Методические рекомендации по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных вяжущими, Росавтодор, 2003 год

	172
	Руководство по применению ПАВ при устройстве асфальтобетонных покрытий

	173
	Руководство по грунтам и материалам, укрепленными органическими вяжущими, Росавтодор, 2003 год.

	174
	ОДМ. Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог.

	175
	Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений, ЦНИИП градостроительства, 1992 г.

	176
	Требования к автомобильным дорогам с регулярным автобусным сообщением, ФДС России, 1999 год.

	177
	ОСТ 218.1.002-2003. Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования.

	178
	ВСН 103-74, Минтрансстрой СССР. Технические указания по проектированию пересечений и примыканий автомобильных дорог.

	179
	ВСН 33-87, Минавтодор РСФСР. Указания по производству изысканий и проектированию лесонасаждений вдоль автомобильных дорог.

	180
	ОДМ. Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автодорогах.

	181
	ОДН 218.012-99. Общие технические требования к ограждающим устройствам на мостовых сооружениях, расположенных на магистральных автомобильных дорогах.

	182
	ВСН 32-81, Минтрансстрой СССР. Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах. 

	183
	СН 51-88, Минавтодор РСФСР. Инструкция по уширению автодорожных мостов и путепроводов.

	184
	ВСН 165-85, Минтрансстрой СССР. Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай).

	185
	Руководство по защите металлоконструкций от коррозии и ремонту лакокрасочных покрытий металлических пролетных строений эксплуатируемых автодорожных мостов, Росавтодор 2002 год

	186
	ВСН 2-65. Указания по определению допускаемых (не размывающих) скоростей водного потока для различных грунтов и облицовок.

	187
	ВСН 206-87, Минтрансстрой СССР. Нормы проектирования. Параметры ветровых волн, воздействующих на откосы транспортных сооружений на реках.

	188
	Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов, Минтранс России, 1995 год.

	189
	Методические рекомендации по оценке необходимого снижения звука у населенных пунктов и определению требований акустической эффективности экранов с учетом звукопоглощения, Росавтодор 2003 год.

	190
	«Методические рекомендации по проектированию, строительству и приемке в эксплуатацию мостов и труб на автомобильных дорогах».

	191
	«Методические рекомендации по определению нормативных нагрузок, расчетных схем нагружения и габаритов приближения автомобильных дорог общего пользования».

	192
	Методические рекомендации по разработке проекта содержания автомобильных дорог, Росавтодор, 2003 год.

	193
	Методические рекомендации по ремонту цементобетонных покрытий автомобильных дорог, Росавтодор, 2003 год.

	194
	«Рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (взамен ВСН 24-88)».

	195
	ГОСТ 23457-86 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения».

	196
	ГОСТ 52399-2005«Геометрические элементы автомобильных дорог».

	197
	СП-28/5167-ис от 23.09.05 «О расчетных нагрузках для дорожных одежд»

	198
	СП-28/5074-ис от 21.09.05 «Об использовании металлических гофрированных конструкций при строительстве и реконструкции автомобильных дорог»

	199
	СП-28/5075-ис от 21.09.05 «О расширении объемов строительства автодорог с цементобетонным покрытием»

	200
	ОБ-28/1266-ис от 23.03.05 «О внесении изменений, дополнений в техническую документацию»

	201
	СП-28/1958-ис от 26.04.05 «О повышении качества устройства поверхностной обработки»


ЗАКАЗЧИК:                                                                                                                     ПОДРЯДЧИК:

Приложение №7

К мун.контракту № ___________

от __________________ 2010г

АКТ ПРИЕМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

«___»___________2010 г.
(наименование работ)

выполненных на ____________________________________________________

                       (наименование и место расположения объекта)

Комиссия в составе:

председателя подрядной организации ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

представитель Заказчика _______________________________________________________________________

                                                                     (фамилия, инициалы, должность)

представитель «Службы» контроля качества (при ее осуществлении) __________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

произвела осмотр работ, выполненных ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(наименование строительно-монтажной организации)

и составили настоящий АКТ о нижеследующем:

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие результаты следующих работ _____________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование ответственных конструкций)

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации___________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование материалов, конструкций, изделий, № чертежей и дата их составления)

3.При выполнении работ применены ___________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой _____________________________________________________________________________________________

на сертификат или другие документы, подтверждающие качество)

4. При выполнении работ отсутствует (или допущены) отклонения от проектной документации _____________________________________________________________________________________________(при наличие отклонений указать, кем согласованы, № чертежей и дата _____________________________________________________________________________________________

согласования)

5. Дата: начала работ       _____________________________________________

              окончания работ _____________________________________________

6. Приложения 1. ______________________________________________________________________________

                          2. ______________________________________________________________________________

                          3. ______________________________________________________________________________

Решение комиссии 

   Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и подлежат приемке.

  На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование работ и конструкций)

Представитель подрядной

организации __________________________________________________________________________________

(подпись)

Представитель 

Заказчика ____________________________________________________________________________________

(подпись)

Представитель проектной 

Организации _________________________________________________________________________________

(подпись)
Приложение №8

К мун.контракту № ___________

от __________________ 2010г

АКТ
ПРИЕМКИ СКРЫТЫХ РАБОТ

«___»___________2010 г.
(наименование работ)

выполненных на ____________________________________________________

                       (наименование и место расположения объекта)

Комиссия в составе:

председателя подрядной организации ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

представитель Заказчика _______________________________________________________________________

                                                                     (фамилия, инициалы, должность)

представитель «Службы» контроля качества (при ее осуществлении) __________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

произвела осмотр работ, выполненных ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(наименование строительно-монтажной организации)

и составили настоящий АКТ о нижеследующем:

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие результаты следующих работ _____________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование результатов скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации___________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование материалов, конструкций, изделий, № чертежей и дата их составления)

3. При выполнении работ применены ___________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой _____________________________________________________________________________________________

на сертификат или другие документы, подтверждающие качество)

4. При выполнении работ отсутствует (или допущены) отклонения от проектной документации _____________________________________________________________________________________________

(при наличие отклонений указать, кем согласованы, № чертежей и _____________________________________________________________________________________________

дата согласования)

5. Дата: начала работ        ____________________________________________

              окончания работ ____________________________________________

6. Приложения 1. ______________________________________________________________________________

                          2. ______________________________________________________________________________

                          3. ______________________________________________________________________________

                          4. ______________________________________________________________________________

Решение комиссии 

   Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и подлежат приемке.

  На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование работ и конструкций)

Представитель подрядной

организации __________________________________________________________________________________

(подпись)

Представитель 

Заказчика ____________________________________________________________________________________

(подпись)

Приложение № 9

к Муниципальному контракту № ___

от  «___» _______________ 2010г

Перечень

документов, необходимых для сдачи объекта в эксплуатацию

2. Документы заказчика


Утвержденная проектно-сметная документация.


Государственный акт на право пользования землей.


Заключения органов государственного надзора, которым подконтролен объект, о соответствии предъявляемого к приемке объекта утвержденному проекту и возможности его нормальной эксплуатации.


Ведомости контрольных измерений, выполненных заказчиком (или по его указанию) при промежуточной приемке выполненных работ (зданий, сооружений, конструктивных элементов).


Данные диагностических испытаний построенной автомобильной дороги, выполненные в соответствии с действующими нормами.


Документ органа управления дорожным хозяйством, определяющий эксплуатационную организацию объекта.


Проект акта приемки объекта в эксплуатацию.


Заключение организации, проводившей обследование и диагностику построенной автомобильной дороги, испытание мостового перехода с выводами о возможной приемки в эксплуатацию.

2. Документы подрядчика


Расчет фактической стоимости объекта.


Требуемые действующими нормативными актами разрешения (лицензии) на право производства строительных работ.


Журналы производства работ и авторского надзора.


Сертификаты, технические паспорта, акты испытаний, лабораторные журналы и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, использованных при производстве строительно-монтажных работ, и другая исполнительно-производственная документация.


Исполнительный продольный профиль.

         Акт сохранности геодезической разбивочной основы.


Гарантийные паспорта по эксплуатационной надежности сдаваемого объекта.


Извещение о завершении всех предусмотренных договором подряда работ в соответствии с проектом и готовности объекта к приемке.

Подпись участника размещения заказа___________                 ___________________                                                     

                                                                                                                  Ф.И.О.                    

М.П.
ПРОЕКТ Муниципальный контракт  по лоту№3

№


Наименование и местонахождения работ: Капитальный ремонт проезжей части дороги кольцевой развязки улицы Дружба
«_»______20__г.                                                                                                                        г. Кызыл
Настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт) заключен между Департаментом капитального строительства Мэрии г. Кызыла, именуемым в дальнейшем "Заказчик", в лице начальника Качан Сергея Ивановича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________именуемый (-ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)
действующего на основании ________________, с другой стороны, по результатам аукциона Протокол  от «___» _______ 20__г.. №______
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В целях реализации программы дорожных работ Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению дорожно-строительных работ в качестве генерального Подрядчика по капитальному ремонту проезжей части  дороги кольцевой развязки улицы Дружба, (далее - Объект) в соответствии с проектом, а Заказчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы по капитальному ремонту Объекта, указанного в п.1.1 Контракта в соответствии с условиями Контракта и Проекта.
1.3. Подрядчик обязуется на основании утвержденного Проекта разработать техническую документацию в соответствии с разделом 6 Контракта.

1.4. Подрядчик обязуется в соответствии с Контрактом завершить все работы и сдать в установленном порядке Объект пригодный в эксплуатацию, в сроки, установленные п. 5.1. Контракта. 

1.5. Обязательства по настоящему контракту должны быть обеспечены за счет средств Подрядчика в соответствии с документацией об аукционе.

Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Подрядчик.

1.6. Существенными условиями Контракта для сторон являются: цена, сроки, качество работ (Перечень может быть дополнен). 
2. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ

           2.1. Интересы Заказчика по управлению Муниципальным контрактом представляет начальник Качан Сергей Иванович, действующий на основании Положения, который с момента заключения          настоящего        Контракта будет         принимать       непосредственное участие в регулировании ремонтной деятельности по Объекту, формировать штат инспекторов, выполняющих технический надзор (контроль за строительством) по Контракту, а также уполномоченных им лиц, осуществляющих контроль за ходом выполнения контракта.
2.2.
Интересы Подрядчика по Муниципальному контракту представляет _______________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)
2.3.
Подрядчик при исполнении настоящего Контракта может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, лицензией, сертификатом, либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ, при этом общий объем работ, передаваемый Подрядчиком на субподряд не должен превышать 50 % от стоимости настоящего Контракта.
Подрядчик имеет право заключить договор субподряда только после получения соответствующего разрешения Заказчика.

            Подрядчик имеет право при исполнении Контракта использовать материалы и оборудование только после согласования поставщиков материалов и оборудования с Заказчиком.

По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров с поставщиками, субподрядчиками.

2.4.
Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться в Журнале производства работ, которые постоянно находятся на Объекте.
2.5.
Подрядчик и его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с капитальным ремонтом Объекта.

3. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА 

3.1. Общая стоимость работ по настоящему Контракту с НДС составляет ______________________________________________________________________ рублей,    в том числе СМР _____________ руб.,   технадзор 1,4%, авторский надзор  0,2%.
            3.2. Цена Контракта является твердой  и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

4.1. Ежемесячные платежи в рамках настоящего Контракта осуществляются Заказчиком на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Заказчику на текущий финансовый год и объемов финансирования, полученных от главного распорядителя средств на текущий месяц за вычетом удержаний, предусмотренных условиями настоящего Контракта.

4.2. Заказчик осуществляет текущий платеж после подписания  акта  выполненных  работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Оплата работ осуществляется  исключительно при выполнении Подрядчиком условий, предусмотренных в настоящем Контракте.

4.3. Заказчик осуществляет текущий платеж по мере поступления денежных средств из муниципального бюджета на расчетный счет Заказчика.

4.4. При наличии средств на счете Заказчик может производить авансирование Подрядчику части стоимости подрядных работ в размере до 30% от установленного годового лимита СМР на текущий финансовый год, с осуществлением контроля по его целевому использованию.

             4.5. Подрядчик обязан использовать аванс для оплаты поставок конструкций, материалов и (или) расходов, связанных с мобилизацией в соответствии с проектно-сметной документацией. Конкретные расходы в рамках авансового платежа указываются в запросе на получение этих платежей, направляемых Подрядчиком Заказчику. 

4.6. Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением, в том числе, копии договоров, заключенных между Подрядчиком и поставщиком на поставку продукции; счетов на оплату продукции; платежных поручений на оплату продукции; товарно-транспортных накладных, подтверждающих получение продукции не позднее чем через 5 дней с момента получения от Заказчика этого платежа.
             4.7. При  установлении Заказчиком, на основании представленных документов  факта нецелевого использования Подрядчиком авансовых платежей, Заказчик уведомляет Подрядчика об установленной сумме использованных им не по назначению авансовых платежей и производит с него удержание авансовых сумм при очередном платеже, а также суммы, полученной Подрядчиком выгоды за использование чужими денежными средствами, в порядке, предусмотренном в п. 11.4. настоящего Контракта.

             4.8. Сумма выданного аванса учитывается Подрядчиком и Заказчиком при промежуточных расчетах за выполненные и принятые объемы работ путем вычетов пропорциональных сумм из сумм очередных платежей, причитающихся Подрядчику.

4.9. Сумма очередного платежа, причитающегося Подрядчику, определяется как сумма произведений принятых Заказчиком фактических объемов работ на соответствующие единичные расценки, сложившиеся на момент приемки выполненных работ, за вычетом суммы удерживаемого аванса в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также иных удержаний, которые могут быть произведены заказчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.10.
Заказчик осуществляет текущий платеж с момента подписания акта выполненных работ и Справки о выполненных работах по форме КС-3 по мере поступления денежных средств из муниципального бюджета на расчетный счет Заказчика. Окончательный расчет производится после ввода Объекта в эксплуатацию в 1 квартале 2011г. по мере поступления денежных средств из муниципального бюджета на расчетный счет Заказчика.
            4.11. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ по Объекту, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением сторон, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

          5.1.Календарные сроки выполнения работ по Объекту и сроки завершения отдельных этапов работ определяются Календарным графиком производства подрядных работ (Приложение № 1 к Контракту). Невыполнение отдельных этапов работ по вине Подрядчика в соответствии с графиком является основанием для прекращения заказчиком контрактных обязательств по Контракту без выплаты Подрядчику убытков и компенсаций.

5.2. Объем работ по Контракту должен быть исполнен в соответствии с Календарным графиком производства подрядных работ  и в пределах годовых лимитов бюджетных обязательств. 

5.3. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ, в том числе даты окончания отдельных этапов работ, являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

6. ПРОЕКТНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

6.1. На основании и в соответствии с переданным Заказчиком Проектом, Подрядчик должен разработать рабочую документацию, необходимые для строительства сооружения и его отдельных конструктивных элементов, а также проект производства работ, включающий технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества. 
6.2. Подрядчик обязан представить рабочую документацию и проекты производства работ не позднее, чем за 30 дней до начала производства конкретного вида работ на утверждение Заказчику.
6.3.
При рассмотрении и утверждении рабочей документации Заказчик вправе потребовать от Подрядчика согласования их с проектной организацией. 
При наличии замечаний Заказчика Подрядчик обязан внести изменения в рабочую документацию в сроки установленные Заказчиком.
6.4. Заказчик вправе при необходимости вносить изменения в проектную документацию в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации. 

6.5. При исполнении Контракта стороны руководствуются Перечнем нормативных документов, обязательных при выполнении дорожных работ (Приложение № 6 к Контракту) 

11. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя обязательства:
7.1. Передать Подрядчику по акту Проект, утвержденный к производству работ, в объеме, в сроки и в составе, согласно приложенному к настоящему Контракту графику передачи проектно-сметной документации (Приложение № 2 к Контракту).
7.2. Организовать технический надзор (контроль за строительством), производить промежуточную приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном СН и П 3.06.03.-85, ВСН 19-89 и настоящим Контрактом.

7.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
7.4. Заказчик, в целях осуществления технического надзора (контроля за строительством) вправе заключать договоры на услуги по техническому надзору (контролю за строительством) с организациями (далее - инженерная организация), о чём письменно уведомляет Подрядчика.
7.5. Представители Заказчика и инженерной организации имеют право: 


- беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода строительства; 


- производить соответствующие записи в Журнале производства работ (приложение № 3 к Контракту) по Объекту;

        7.6 Представители Заказчика имеют право давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от Проекта, нормативно-технических документов, настоящего Контракта и приложений к нему.

При осуществлении технического надзора (контроля за строительством) ни Заказчик, ни нанятая им инженерная организация не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

12. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:
          8.1. Выполнить все работы по капитальному ремонту Объекта в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложений к нему и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Проекта, настоящего Контракта и приложений к нему.

8.2. Обеспечить качество выполнения всех работ по капитальному ремонту в соответствии с Проектом, проектом производства работ, рабочей документацией, Перечнем нормативных документов, обязательных при выполнении дорожных работ (Приложение № 6 к Контракту) условиями настоящего Контракта и приложений к нему. 

          8.3. Устранять все замечания Заказчика, данные в порядке, предусмотренном в п. 2.4. и 7.6 настоящего Контракта.

Поставить на строительную площадку материалы и оборудование в соответствии с Проектом, имущество, используемое для исполнения Контракта.


8.4. В соответствии с п. 4.6 настоящего контракта представлять Заказчику ежемесячно отчет об использовании авансов, копии платежных документов, договоров на размещение заказов.

8.5. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке (полосе отвода) мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с Проектом и Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ (строительства). (Приложение № 6 к Контракту).


8.6. Изготовить и установить за свой счет в начале участка производства работ информационный щит размером 1,5х1,5 м., на котором указывается следующее: вид работ, наименование Заказчика, Подрядчика и сроки проведения работ (начало и окончание).

8.7. Обеспечить и содержать за свой счет охрану строящегося Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для строительства Объекта на строительной площадке, ограждения мест производства работ с момента начала строительства до подписания акта приемки его в эксплуатацию.

8.8.
Возвести в соответствии с Проектом собственными силами и средствами на территории строительной площадки временные сооружения, в том числе осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке.
8.9. Осуществлять работы по переносу и переустройству попадающих в зону строительства инженерных коммуникаций и строений. 

8.10. Немедленно известить Заказчика, и до получения от него указаний  приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности строящегося сооружения,  либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок.
8.11. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журналы производства работ, входного, операционного и лабораторного контроля на русском языке по типовой форме (Приложение № 3 к Контракту).

Подрядчик, в соответствии со Сборником форм исполнительной производственно-технической документации утвержденной Распоряжением Росавтодора  № ИС-478-р от 23.05.2002 осуществляет своими силами операционный контроль  выполняемых им работ, о его результатах отчитывается перед Заказчиком.
8.12. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта в соответствии с п. 10.2 Контракта исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. 
Обеспечить сохранность принятых от Заказчика знаков закрепления на местности геодезической основы сооружения (реперы, оси, углы поворота, закрепление сооружений).
           8.13. Согласовать с органами государственного надзора и ГИБДД МВД по РТ порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение.

          8.14.Обеспечить разбивку осей и частей сооружения в соответствии с Проектом на основе переданной Заказчиком геодезической разбивочной основы и нести ответственность за правильность разбивки осей сооружения, высот и размеров всех его частей на основании ВСН 5-81 и СНиП 3.01.03.-84.

Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением этих работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.
8.15.
Обеспечивать содержание и сохранность строящегося сооружения с момента начала строительства до подписания акта приемки его в эксплуатацию.
В случае если в указанный срок сооружению или его части будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения Подрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и устранить выявленные недостатки.
8.16.
Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности строящегося сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок;

· непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации;

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.
             8.17. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ (строительства) (Приложение № 6 к Контракту).

8.18. Представлять на согласование Заказчику все субподрядные организации с обязательным представлением документа, подтверждающего о допуске  к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на выполнение соответствующих работ. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиков.

8.19.
Компенсировать Заказчику убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.
8.20.
По запросу Заказчика представлять информацию о строящемся Объекте, в том числе на электронных носителях.
8.21.
Передать по окончании строительства Объекта Заказчику схемы расположения и каталоги геодезических знаков координат и высот, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания, и исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах, а также электронный паспорт Объекта.
8.22. Пригласить Заказчика для промежуточной приемки выполненных в очередной месяц работ до 20 числа каждого календарного месяца.

8.23. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

             8.24. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде определенного образца с указанием фирменного наименования Подрядчика.

            8.25. Осуществить страхование строительных рисков, рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при строительстве, ответственного за причинения вреда третьим лицам при проведении строительства.

9. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

9.1. Заказчик назначает своего представителя на Объекте, который от его имени 10 и 25 числа каждого календарного месяца (по уведомлению Подрядчика) осуществляет промежуточную приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ за текущий месяц. Приемка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с действующими  СНиП 3.06.03-85,     ВСН 19-89 с составлением соответствующих актов установленной формы КС-2, КС-3, в том числе на электронных носителях, с составлением акта промежуточной приемки ответственных конструкций (Приложение № 7 к настоящему Контракту).

                9.2. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем,  стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается  предписание.

9.3. В случае установления Заказчиком при приемке очередного этапа работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ, Акт выполненных работ Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.

9.4. Приемка законченного строительством Объекта в эксплуатацию осуществляется  приемочной комиссией, создаваемой Мэрией г. Кызыла или, по его поручению, Заказчиком. 


9.5.  За 15 дней до полного завершения работ на Объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания комиссии по приёмке Объекта в эксплуатацию.


9.6. Подрядчик передает Заказчику за 10 дней до начала приемки законченного строительством Объекта 3 экземпляра исполнительной документации, в том числе 1 экземпляр на магнитном носителе (согласно перечню, переданному Заказчиком по настоящему Контракту – Приложение  № 4), с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.
9.7. До приёмки Объекта Заказчик создает рабочую комиссию по определению готовности Объекта к предъявлению  приёмочной комиссии.
9.8. Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование принимаемой Заказчиком части работ или Объекта в целом осуществляется по решению Заказчика и за его счет.

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту.
10.2. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов, возникших в течение гарантийных сроков, на автомобильной дороге или искусственном сооружении и входящих в него инженерных сооружений, оборудования, материалов составляет:
по земляному полотну не менее 8 лет;

по основанию дорожной одежды не менее  6 лет;

по нижнему слою покрытия от 5 лет;

по верхнему слою покрытия не менее  4 лет;

 по искусственным сооружениям:

 - мосты  от 8 лет;

- водопропускные трубы от 6 лет;

 -регуляционные сооружения от 6 лет;
 по обустройству дороги и подходов от 2  до 5 лет:

 - барьерное ограждение  (металлическое, железобетонное) от 5 лет;

 - сигнальные столбики от 2 лет;

  - дорожные знаки от 2 лет,  (срок и элементы дороги корректируется при заключении контракта)      

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика, считается дата подписания Акта ввода в эксплуатацию законченного Объекта.
Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта (Приложение № 5 к Контракту), в составе Акта ввода в эксплуатацию законченного Объекта.
10.3.
Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. 
10.4.
При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляется ему в полном объёме.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. Заказчик несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Контракту.
11.2. Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом.
11.3.
Подрядчик несет имущественную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
11.4.
Подрядчик при нарушении Контрактных обязательств уплачивает Заказчику:
11.4.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом – пеню в размере не менее одной трехсотой действующей на  день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет , что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика;

           11.4.2. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком – 10 % от стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации с обязательным расторжением указанного договора; 

            11.4.3. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества – 10 000 рублей за каждый день просрочки;

             11.4.4. За нарушение сроков исполнения Подрядчиком Контракта (срыв установленного графика производства работ) по вине Подрядчика – 1/300 действующей на день уплаты штрафа ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от стоимости данного вида работ за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства;

            11.4.5. За нарушение качества выполнения работ, повлекших нарушение сроков выполнения отдельных видов работ – 0,1% от стоимости данного вида работ;- 

             11.4.6. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ» при выполнении работ – 0,3 % от суммы выполняемых работ.

   11.5.Применение предусмотренных настоящим пунктом санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков возникших в результате не исполнения (не надлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.  

12. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ


12.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить капитальный ремонт Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с Проектом и Перечнем нормативно – технических документов (Приложение № 6 к настоящему Контракту).

12.2. Все поставляемые для строительства материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику за 30 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями.

14.3. Подрядчик обязан за свои средства с использованием лаборатории в ходе приемки поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных строительных работ, обеспечить предусмотренные Проектом испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.

14.4. Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать Подрядчику письменное предписание в порядке, предусмотренном в п.2.4. Контракта:

а)
об удалении со строительной площадки в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованием Проекта и условиям Контракта;

б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Контракта;
12.5.
Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока, в порядке, предусмотренном в п.2.4. Контракта, в следующих случаях: 

          а)
дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность строящихся сооружений и находящихся вблизи его объектов в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ (строительства) (Приложение № 6 к Контракту);
б)
дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.
Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.
12.6. В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
15. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

13.3 Заказчик передает Подрядчику разрешение об отводе мест для складирования строительного мусора, карьеров для получения или разработки грунта (песка) в соответствии с Проектом.

13.6. Заказчик до начала работ передает Подрядчику по акту знаки закрепления геодезической основы автомобильной дороги.

13.7. Подрядчик самостоятельно за свой счет выполняет геодезическую разбивку осей и других элементов строящихся сооружений, производит их закрепление на местности и обеспечивает их сохранность, проводит геодезический контроль геометрических параметров строящегося сооружения.
13.4.
Подрядчик должен содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные со строительством Объекта, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациям, не допускать за исключением согласованных случаев перерывов движения по ним, производить уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.
13.5. Подрядчик должен в соответствии с Проектом обеспечить подключение строительной площадки к необходимым инженерным коммуникациям и выполнить переустройство коммуникаций, подпадающих в зону проведения работ.

13.6. На весь период строительства до получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию Подрядчик несет ответственность за сохранность строящегося сооружения или его частей и обеспечивает его содержание.

В случае нанесения ущерба сооружению в период строительства Подрядчик обязан произвести его ремонт за свой счет.
           13.7. До завершения строительства Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности на строительной площадке в соответствии с Перечнем нормативно – технических документов (Приложение № 6 к Контракту).
13.8. Подрядчик в соответствии с Проектом и рабочей документацией  должен обустроить и содержать временные подъездные дороги, а также применять меры по обеспечению сохранности используемых им дорог, принадлежащих третьим лицам.

13.9. Все разобранные после завершения работ временные здания, сооружения и конструкции, используемые для строительства, являются собственностью Заказчика и подлежат реализации Подрядчиком по рыночным ценам, согласованным Заказчиком, при этом Подрядчик обязан возвратить Заказчику вырученные средства.
13.10. Подрядчик обязуется в 10-дневный срок до подписания акта о приемке завершенного строительством Объекта вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора и провести рекультивацию временно занимаемых земель в соответствии с Проектом.

14. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

14.1.
Скрытые строительные работы в соответствии с Проектом и Календарным графиком производства подрядных работ (Приложение № 1 к Контракту), должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов (Приложение № 8 к Контракту). Подрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.
14.2.
В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается.
Если скрытые работы выполнены без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию.

14.3.  Приемку скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией следует оформлять соответственно актом по форме (Приложение № 8 к Контракту).

14.4.  К каждому акту приемки скрытых работ (Приложение № 8 к Контракту) обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы.

14.5. Акты приемки скрытых работ составляются в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон.

14.6. Каждому акту приемки скрытых работ присваивается номер, акт регистрируется в Общем журнале работ (Приложение № 3 к Контракту)
15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

15.7. До передачи Объекта Заказчику риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.
15.8. Риск от случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Контракта имущества, переданного Заказчиком Подрядчику, несёт Подрядчик.

15.9. После приёмки Объекта в эксплуатацию Заказчик принимает Объект под свою охрану и несёт риск от возможного разрушения Объекта или его повреждения.

16. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

16.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

16.4. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в 2-х дневный срок. Далее стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и принять дополнительное соглашение с указанием порядка ведения работ, в том числе изменения сроков завершения отдельных этапов работ без изменения даты окончания работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

                                    17.  ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

         17.1.  Расторжение Контракта возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
         17.2. Расторжение Контракта возможно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. 
 
17.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по Контракту в следующих случаях:

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 1 месяц по причинам не зависящим от Заказчика;

- нарушение Подрядчиком сроков (более двух раз) выполнения работ предусмотренных Календарным графиком производства работ (Приложение № 1 к Контракту);

- нарушение Подрядчиком (более двух раз) требований по качеству выполнения работ в соответствии с Перечнем нормативных документов (Приложение № 6 к Контракту);

- при изменении всех предусмотренных Контрактом работ более чем на 10% такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной Контрактом части работ, а также  соответственно изменению стоимости выполнения работ по Контракту более чем на 10%;

- по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

При этом Контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе в выполнении обязательств по настоящему Контракту.    

17.4.
В случаях, если   настоящий Контракт расторгнут по вине Подрядчика, включая ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Контракту, то обеспечение Контракта в размере, предусмотренном конкурсной документацией, остается безвозмездно у Заказчика.

18. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

18.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
18.2.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну. 

18.3. Отношения сторон неурегулированные настоящим Контрактом регулируются законодательством Российской Федерации.
18.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.
18.5. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или археологический интерес, которые будут найдены на строительной площадке, не являются собственностью Подрядчика.

          18.6.  После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету данного Контракта, теряют силу, если противоречат данному Контракту.

18.7. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
18.8.  Срок действия Муниципального контракта:  со дня подписания настоящего контракта с «___» ________ 2010 г. и до полного исполнения сторонами условий настоящего контракта..
18.9. Муниципальный контракт, приложения и все документы, имеющие к ним отношение должны быть составлены на русском языке.
19. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ

Приложения к настоящему Контракту, а также стороны, их оформляющие, указаны в Таблице 1 (см. ниже).

Таблица 1
	№
	Наименование документа
	Кто оформляет

	1. 
	Календарный график
	Подрядчик

	2. 
	График передачи проектно-сметной документации
	Заказчик

	3. 
	Журнал производства работ​
	Заказчик

	4. 
	Перечень исполнительной документации, передаваемой до начала приемки объекта в эксплуатацию
	Подрядчик

	5. 
	Гарантийный паспорт
	Заказчик

	6. 
	Перечень нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ (строительства)
	Заказчик

	7.
	Рекомендованный перечень работ подлежащих   освидетельствованию с составлением акта промежуточной приемки ответственных конструкций
	Заказчик

	8.
	Формы Акта приёмки скрытых работ
	Заказчик

	       9.
	Перечень документов, необходимых для сдачи объекта в эксплуатацию
	Заказчик


20. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Департамент капитального строительства Мэрии г. Кызыла 

 667000, Республика Тыва, г. Кызыл ул. Ленина, 77-33, тел. 3-50-22, ИНН 1701045523, КПП 170101001, л/сч. 03123002780 в УФК по Республике Тыва, р/сч. 40204810600000000001 ГРКЦ НБ Республики Тыва, Банк России г. Кызыл, БИК 049304001.

_____________________________________ Качан С.И.

                           (подпись)

              МП
Подрядчик:_____________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________ Ф.И.О.
                           (подпись)

              МП
Настоящий Контракт составлен в 4 подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

	Приложение №1

	к Муниципальному контракту №________________

	от "___" ____________ 2010 г.


Календарный график производства подрядных работ

по ___________________________________________________________

(указать согласно номеру лота)
	Наименование работ
	Ед.
	Объем
	Стоимость 
	Срок  выполнения-

	по Контракту
	изм.
	работ
	работ


	(месяц, год)

	
	    
	
	
	Начало


	Окончание



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	


	               ЗАКАЗЧИК:

               ______________  
               М. П.
	ПОДРЯДЧИК:

 ________________  

М. П.


Приложение № 2

к мун. контракту №_______

от «____»_________2010 г

ГРАФИК

Передачи проектной документации для___________________________________________

_____________________________________________________________________________

Г Кызыл







«____»________2010 г

1. Инженерный проект _________________________________________________________

_________________________________________________________ – в течении 10 дней после заключения Мун. Контракта.

Представитель Заказчика

Приложение № 3

                                                                                                     к Муниципальному контракту №______    

                                                                                         от                              2010 г.

Форма Ф-1

_____________________

(Наименование организации)

 (Наименование автомобильной дороги, искусственного сооружения)

ОБЩИЙ ЖУРНАЛ

РАБОТ № ____

_________________________________________

_________________________________________

Начат «_____» __________________ 20___ г.

Окончен «_____» __________________ 20___ г.

Ответственный

за ведение журнала

Старший прораб                                                            В журнале прошито

(начальник участка)                                                      и пронумеровано _________ стр.

___________________

(подпись)                                                                            М. П.

Форма Ф-1

Капитальный ремонт  автомобильной дороги ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Должность, фамилия, имя, отчество ответственного за капитальный ремонт объекта и ведение общего журнала работ (старший прораб, начальник участка) ____________________________________ __________________________________________________________________________________

(подпись)

Генеральная проектная организация ___________________________________________________

Главный инженер проекта ___________________________________________________________

(Ф. И. О.)                                                      (подпись)

Заказчик (организация), должность, фамилия, имя, отчество руководителя ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись)

Начало работ:

по плану ______________________________

фактически  ___________________________

Окончание работ (ввод в эксплуатацию)

по плану ______________________________

фактически ____________________________

В журнале № _______ пронумеровано и прошнуровано _____________ страниц

Руководитель подрядной организации _________________________________________________ 

(подпись)

________________________

(дата выдачи, печать)

Основные показатели ремонтирующего объекта (мощность) __________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Сметная стоимость _________________________________________________________________

Утверждающая инстанция и дата утверждения проектной документации ___________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Субподрядные организации и выполняемые ими работы _________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отметки об изменениях, внесенных в проектно-сметную документацию ____________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Форма Ф-1


УКАЗАНИЯ К ВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО ЖУРНАЛА РАБОТ

15. Общий журнал работ является основным первичным производственным документом, отражающим технологическую последовательность, сроки, объемы, условия производства строительства (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений и их качество.

16. Общий журнал ведется на строительстве (реконструкции) объекта ответственным лицом (старшим прорабом, прорабом) с первого дня работы; старший прораб (прораб) заполняет его лично (при односменном режиме работы) или поручает вести его начальникам смен (при 2 – 3 сменном режиме работы). Специализированные организации, отряды, бригады, выполняющие отдельные работы, ведут специальные журналы, которые по окончании этих видов работ передаются генеральной подрядной организации.

17. Общий журнал работ готовит и заполняет подрядная организация совместно с проектной организацией и заказчиком. Титульный лист заполняется до начала строительства (реконструкции). Список инженерно-технического персонала, занятого на объекте, составляет руководитель строительной организации. Перечень ответственных конструкций и актов на скрытые работы устанавливает проектная организация (в случае осуществления авторского надзора), при отсутствии авторского надзора на объекте перечни устанавливает заказчик (СНиП 3.01.01-85*).

В разделе «Ведомость результатов контроля качества строительно-монтажных работ» регистрируются все виды работ, качество выполнения которых контролируется и подлежит приемке заказчиком.

Систематические сведения о производстве работ (с начала и до завершения) должны записываться в разделе «Сведения о производстве работ».

Описание работ должно производиться по конструктивным элементам сооружения с указанием отметок и адреса. Здесь же должны приводиться краткие сведения о методах производства работ, применяемых материалах, готовых изделиях и конструкциях, вынужденных простоях строительных машин (с указанием принятых мер), испытаниях оборудования, отступлениях от рабочих чертежей (с указанием причин) и их согласования, изменении расположения защитных и сигнальных ограждений, наличии и выполнении рабочих схем операционного контроля качества работ, исполнениях или переделках выполняемых работ (с указанием виновных), а также метеорологических и других особых условиях производства работ.

18. Лица, осуществляющие контроля качества работ, свои замечания записывают в разделе «Сведения о производстве работ».

                  Лица, ответственные за организацию производственного контроля, должны проверять своевременность устранения выявленных дефектов и нарушений правил производства работ.

19. Общий журнал работ должен быть пронумерован, прошнурован, оформлен всеми подписями на титульном листе и скреплен печатью генподрядной строительной организацией, его выдавшей.

20. Запрещается вырывать листы из журнала и заменять их новыми.

21. При сдаче законченного строительством (реконструкцией) объекта в эксплуатацию общий и специальные журналы работ представляются со всей исполнительной документацией рабочей комиссии и после приемки объекта государственной приемочной комиссии передаются на хранение эксплуатационной организации.

Форма Ф-1

СПИСОК ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА

	Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, специальность, образование, участок работ
	Дата начала работ на строительстве объекта
	Отметка о получении разрешения на право производства работ, приказ назначения на должность
	Дата окончания работ на строительстве объекта (№ протокола)

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖУРНАЛОВ РАБОТ

	Наименование специального журнала и дата его выдачи
	Организация, ведущая журнал, фамилия, инициалы и должность ответственного лица
	Дата сдачи-приемки журнала и подписи должностных лиц

	1
	2
	3

	
	
	


ОПИСЬ ПРОЕКТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

	№№ п/п
	Наименование проектных документов и согласования по изменению проектных решений в ходе строительства
	Шифр и номер документа
	Дата и роспись в получении документа

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ СКРЫТЫХ РАБОТ

	№№ п/п
	Наименование актов (с указанием места расположения конструкций и работ)
	Дата подписания акта, фамилия, инициалы и должности подписавших
	Подпись представителя технического надзора, принявшего работы

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


Продолжение формы Ф-1

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ

	Дата, смена
	Место производства работ (ПК+…ПК)
	Краткое описание работ и методы производства Работы, выполняемые субподрядными организациями
	Условия производства работ
	Объем выполненных работ
	Подпись ответственного лица
	Замечания контролирующих лиц, Ф. И. О., должность, дата
	Отметка об исполнении (подпись, дата)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	


ВЕДОМОСТЬ ВЫДАННЫХ ПРЕДПИСАНИЙ О ПРИОСТАНОВКЕ РАБОТ

	Дата
	Наименование конструктивных частей и элементов, места их расположения со ссылкой на номера чертежей
	Наименование нарушений проектных и нормативных документов
	Должности и подписи лиц, выдавших предписание
	Отметка об устранении нарушений, дата
	Должность ответственного исполнителя
	Подпись

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	


	ЗАКАЗЧИК:

______________  
М. П.
	ПОДРЯДЧИК:

________________  

М. П.
	· Подрядчик


Приложение №4 

к муниципальному контракту №___

от «__»______2010г.

Перечень

 исполнительной документации, передаваемой до начала приемки объекта в эксплуатацию.
1. Исполнительные чертежи на следующие элементы автомобильной дороги:
1.1. Законченные участки земляного полотна с указанием вертикальных отметок продольного профиля на каждом пикете и в местах, где осуществлена проектная привязка поперечных профилей земляного полотна, а также расстояния (сужения) между осью и бровкой, поперечных уклонов и заложения откосов;
1.2. Законченные строительством водопропускные трубы, скотопрогоны и подпорные стенки с указанием планового и высотного положения, типа или марки примененных конструкций, изделий, полуфабрикатов и материалов, основных геометрических размеров искусственного сооружения;
1.3. Законченную дорожную одежду с указанием вертикальной отметки верха дорожной одежды по оси попикетно, ширины, толщины поперечных уклонов и ровности (в том же объеме - попикетно);
2. Журнал входного контроля качества проектно-сметной документации.

           3. Акт приемки геодезической разбивочной основы (ГРО).

4.Формы исполнительной документации

Журнал авторского надзора за строительством
                          Форма 2

Журнал инженерного сопровождения объекта строительства    Форма 2а

Акт освидетельствования скрытых работ
                          Форма 3

Оперативный журнал геодезических работ
                          Форма 5

Журнал технического нивелирования
                                          Форма 6

Образцы исполнительной съемки законченных конструктив​ных элементов (исполнительные чертежи)
   Форма 8

Автомобильные дороги

Журнал физико-механических свойств грунтов
                          Форма 9

Акт пробного уплотнения земляного полотна
                                     Форма 10

Журнал контроля плотности земляного полотна
                          Форма 11

Ведомость приемки земляного полотна
                                                Форма 12

Ведомость промеров толщины, степени уплотнения оснований
    Форма 13

Ведомость промеров толщины, поперечных уклонов, ширины и ровности покрытий  Форма 14

Журнал регистрации отбора проб строительных материалов             Форма 15

Журнал испытания песка (отсевов дробления)
                          Форма 16

Журнал испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси    Форма 17

Журнал испытания цемента
                                                         Форма 18

Журнал испытания образцов асфальтобетонной смеси, взятых из смесителя     Форма 19

Журнал испытания образцов, взятых из асфальтобетонного покрытия   Форма 20

Журнал определения зернового состава и содержания битума в асфальтобетонной смеси   Форма 21

Журнал испытания вязких нефтяных битумов и полимерно-битумных вяжущих (ПБВ)     Форма 22

Журнал испытания жидких нефтяных битумов
                           Форма 23


Журнал испытания битумного сырья
             Форма 24

Журнал испытания минерального порошка
             Форма 25

Журнал испытания контрольных образцов бетона
            Форма 26

В  окислитель​ных установках СИ-204, Т-309, Т-310
             Форма 27

Журнал подбора состава асфальтобетонной смеси
             Форма 28

Рецепт цементобетонной смеси
             Форма 29

Рецепт на приготовление грунтов, укрепленных вяжущими
             Форма 30

Паспорт-накладная на асфальтобетонную смесь                            Форма 31

Паспорт-накладная на цементобетонную смесь
                            Форма 32

Приложение № 5

к Муниципальному контракту № ___

от  «___» _______________ 2010г

Приложение 1
к приказу № 3А     

от 24 января 2005 г.

Департамент капитального строительства Мэрии Г. Кызыла
________________________________________________

 (полное наименование органа управления дорожным хозяйством - заказчик)
ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ
на законченный капитальный ремонт проезжей части дороги кольцевой развязки улицы Дружба г. Кызыла

________________2009г.
______________________________________________________________________________________________________________

 (полное наименование генеральной подрядной организации, юридический адрес, ИНН)
_____________________________________________________________________________________________________________

 (№ государственного контракта, на основании которого данная организация выполняла работы)

____________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование автомобильной дороги, адрес пускового комплекса)

принят в эксплуатацию Приемочной комиссией  ____________________________________________________________________
                                                                                          (дата приемки, число, месяц, год)

Работы выполнены по проекту, разработанному _____________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование генеральной проектной организации, юридический адрес, ИНН)
Инженерное сопровождение проекта _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, осуществлявшей инженерное сопровождение, юридический адрес, ИНН)
ХАРАКТЕРИСТИКА
введенного в эксплуатацию объекта
	Категория дороги
	

	Протяженность участка, км
	

	Ширина земляного полотна., м
	

	Ширина проезжей части, м
	

	Вид покрытия (асфальтобетонное, цементобетонное и т.д.)
	

	Обустройство дороги:

	Дорожные знаки, шт./м2
	


ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ
	Обустройство дороги:

	Дорожные знаки
	2 года


__________________________________________________________________________

 (полное наименование генеральной подрядной организации)

принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков.

В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии с Муниципальным контрактом с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.
Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные Муниципальным контрактом и настоящим Гарантийным паспортом.

________________________________________________________

 (Руководитель генеральной подрядной организации)
МП                                                                              __________  ____________

Подпись                      (Фамилия, И.О.)
Гарантийный паспорт выдан _____________________________________________________
                                                                           (полное наименование организации, осуществляющей эксплуатацию объекта, юридический адрес, ИНН)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 (№ государственного контракта, на основании которого организация осуществляет эксплуатацию объекта)
который обязуется своевременно и в полном объеме производить работы по содержанию принятого в эксплуатацию ______________________________________________________
                                                                                 (полное наименование объекта, адрес пускового комплекса, наименование автомобильной дороги)
_____________________________

(Руководитель эксплуатирующей организации)
МП

                                                                                                                        _____________    _______________
Подпись                         (Фамилия, И.О.)
Приложение №6

К мун.контракту № ___________

от __________________ 2010г

Перечень нормативно-технических документов, рекомендуемых при выполнении дорожных работ 

	317. 
	ГОСТ 10060.0-95 Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования

	318. 
	ГОСТ 10060.1-95 Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости

	319. 
	ГОСТ 10060.2-95 Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при многократном замораживании и оттаивании

	320. 
	ГОСТ 10060.3-95 Бетоны. Дилатометрический метод ускоренного определения морозостойкости

	321. 
	ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости

	322. 
	ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия

	323. 
	ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

	324. 
	ГОСТ 10181-2000 Смеси бетонные. Методы испытаний

	325. 
	ГОСТ 11052-74 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся

	326. 
	ГОСТ 11501-78 Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы

	327. 
	ГОСТ 11503-74 Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости

	328. 
	ГОСТ 11504-73 Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов

	329. 
	ГОСТ 11505-75 Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости

	330. 
	ГОСТ 11506-73 Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару

	331. 
	ГОСТ 11507-78 Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу

	332. 
	ГОСТ 11508-74 Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и песком

	333. 
	ГОСТ 12730.0-78 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости

	334. 
	ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Метод определения плотности

	335. 
	ГОСТ 12730.2-78 Бетоны. Метод определения влажности

	336. 
	ГОСТ 12730.3-78 Бетоны. Метод определения водопоглощения

	337. 
	ГОСТ 12730.4-78 Бетоны. Методы определения показателей пористости

	338. 
	ГОСТ 12730.5-84 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости

	339. 
	ГОСТ 12784-78 Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Методы испытаний

	340. 
	ГОСТ 12801-98 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний

	341. 
	ГОСТ 12852.0-77 Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний

	342. 
	ГОСТ 12852.5-77 Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента паропроницаемости

	343. 
	ГОСТ 12852.6-77 Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности

	344. 
	ГОСТ 13087-81 Бетоны. Методы определения истираемости

	345. 
	ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения

	346. 
	ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

	347. 
	ГОСТ 16557-78 Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Технические условия

	348. 
	ГОСТ 17789-72 Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина

	349. 
	ГОСТ 18105-86 Бетоны. Правила контроля прочности

	350. 
	ГОСТ 18180-72 Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева

	351. 
	ГОСТ 20739-75 Битумы нефтяные. Метод определения растворимости

	352. 
	ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

	353. 
	ГОСТ 22263-76 Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия

	354. 
	ГОСТ 22266-94 Цементы сульфатостойкие. Технические условия

	355. 
	ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими метода

	356. 
	ГОСТ 22783-77 Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие

	357. 
	ГОСТ 22856-89 Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия

	358. 
	ГОСТ 23061-90 Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности

	359. 
	ГОСТ 23558-94 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

	360. 
	ГОСТ 23732-79 Вода для бетонов и растворов. Технические условия

	361. 
	ГОСТ 24211-91 Добавки для бетонов. Общие технические требования

	362. 
	ГОСТ 24316-80 Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении

	363. 
	ГОСТ 24452-80 Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона

	364. 
	ГОСТ 24544-81 Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести

	365. 
	ГОСТ 24545-81 Бетоны. Методы испытаний на выносливость

	366. 
	ГОСТ 24640-91 Добавки для цементов. Классификация

	367. 
	ГОСТ 2517-85 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб

	368. 
	ГОСТ 25192-82 Бетоны. Классификация. Общие технические требования

	369. 
	ГОСТ 25214-82 Бетон силикатный плотный. Технические условия

	370. 
	ГОСТ 25246-82 Бетоны химически стойкие. Технические условия

	371. 
	ГОСТ 25485-89 Бетоны ячеистые. Технические условия

	372. 
	ГОСТ 25607-94 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

	373. 
	ГОСТ 25820-2000 Бетоны легкие. Технические условия

	374. 
	ГОСТ 26134-84 Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости

	375. 
	ГОСТ 26589-94 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний

	376. 
	ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

	377. 
	ГОСТ 27005-86 Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности

	378. 
	ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава

	379. 
	ГОСТ 28570-90 Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций

	380. 
	ГОСТ 29167-91 Бетоны. Методы определения характеристики трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении

	381. 
	ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

	382. 
	ГОСТ 30412-96 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий

	383. 
	ГОСТ 30413-96 Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием

	384. 
	ГОСТ 30491-97 Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

	385. 
	ГОСТ 30515-97 Цементы. Общие технические условия

	386. 
	ГОСТ 30693-2000 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия

	387. 
	ГОСТ 31015-2002 Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные

	388. 
	ГОСТ 310.1-76 Цементы. Методы испытаний. Общие положения

	389. 
	ГОСТ 310.2-76 Цементы. Методы определение тонкости помола

	390. 
	ГОСТ 310.3-76 Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема

	391. 
	ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии

	392. 
	ГОСТ 310.5-88 Цементы. Метод определения тепловыделения

	393. 
	ГОСТ 310.6-85
	Цементы. Метод определения водоотделения

	394. 
	ГОСТ 4333-87 Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле

	395. 
	ГОСТ 6139-91 Песок стандартный для испытаний цемента. Технические условия

	396. 
	ГОСТ 6666-81 Камни бортовые из горных пород. Технические условия

	397. 
	1.1.3 ГОСТ 7473-94 Смеси бетонные. Технические условия

	398. 
	ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

	399. 
	ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний

	400. 
	ГОСТ 8269.1-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа

	401. 
	ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний

	402. 
	ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия

	403. 
	ГОСТ 9128-97 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия

	404. 
	ГОСТ 965-89 Портландцементы белые. Технические условия

	405. 
	ГОСТ 969-91 Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия

	406. 
	ГОСТ 9757-90 Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия

	407. 
	ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

	408. 
	ГОСТ Р 50971-96 Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	409. 
	ГОСТ 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования.

	410. 
	ГОСТ 26804-86 Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия

	411. 
	ГОСТ 10807-78 Знаки дорожные. Общие технические условия

	412. 
	ГОСТ Р 50970-96 Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	413. 
	ГОСТ Р 51256-99 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования

	414. 
	ГОСТ Р 51582-2000 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие технические требования, правила применения

	415. 
	ГОСТ Р 52056-2003 Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа Стирол-бутадион-стирол. Технические условия.

	416. 
	ГОСТ 25459-82 Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия

	417. 
	ГОСТ 25695-91 Светофоры дорожные. Типы. Основные параметры

	418. 
	ГОСТ 25825-83 Светофоры дорожные. Общие технические условия

	419. 
	ГОСТ 12.0.003-74 Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация

	420. 
	ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

	421. 
	ГОСТ 12.1.013-78 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Электробезопасность. Общие требования

	422. 
	ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования

	423. 
	ГОСТ 12.2.011-75 Система стандартов безопасности труда. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности

	424. 
	ГОСТ 17.0.0.01-76 Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения

	425. 
	ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения

	426. 
	ГОСТ 17.2.1.01-76 Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу

	427. 
	ГОСТ 21.001-93 Система проектной документации для строительства. Общие положения

	428. 
	ГОСТ Р 8.563-96 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений

	429. 
	ГОСТ Р 8.568-97 Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения

	430. 
	ГОСТ Р 12.1.052-97 Система стандартов безопасности труда. Паспорт безопасности вещества (материала). Основные положения

	431. 
	ГОСТ Р 8.000-2000 Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения

	432. 
	ГОСТ Р ИСО 14001-98 Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению

	433. 
	ГОСТ Р ИСО 9001-2001 Системы менеджмента качества. Требования

	434. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1 Основные положения и определения

	435. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2 Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений

	436. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3 Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений

	437. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 4 Основные методы определения правильности стандартного метода измерений

	438. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 5 Альтернативные определения прецизионности стандартного метода измерений

	439. 
	ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6 Использование значений точности на практике

	440. 
	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

	441. 
	ОСТ 218.010-98 Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа СБС. Технические условия.

	442. 
	СНиП 23-01-99 Строительная климатология.

	443. 
	СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства.

	444. 
	СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве.

	445. 
	СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги.

	446. 
	СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги.

	447. 
	СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы.

	448. 
	СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные.

	449. 
	СНиП lll-4-80* Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве.

	450. 
	СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия, с дополнениями и изменениями

	451. 
	СНиП Н-7-81 Строительство в сейсмических районах, с дополнениями и изменениями

	452. 
	СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии, с дополнениями и изменениями

	453. 
	СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка в застройках городских и сельских поселений, с дополнениями и изменениями

	454. 
	СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства, с дополнениями и изменениями

	455. 
	СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии

	456. 
	СНиП 2.05.03-84 с изменениями и дополнениями. Мосты и трубы

	457. 
	СНиП 12-03-99 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

	458. 
	СН 467-74 Нормы отвода земель для автомобильных дорог.

	459. 
	ВСН 3-81, Минавтодор РСФСР Инструкция по учету потерь народного хозяйства от дорожно-транспортных происшествий при проектировании автомобильных дорог.

	460. 
	ВСН 18-84, Минавтодор РСФСР Указания по архитектурно-ландшафтному проектированию автомобильных дорог.

	461. 
	ВСН 84-89, Минтрансстрой ССС Изыскания, проектирование и строительство автомобильных дорог в районах распространения вечной мерзлоты

	462. 
	ВСН 178-91, Минтрансстрой СССР Технические указания по проектированию и производству буровзрывных работ при сооружении земляного полотна

	463. 
	ВСН 46-83 «Проектирование дорожных одежд нежесткого типа"

	464. 
	ВСН 123-77 Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими.

	465. 
	ВСН 5-81 Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений.

	466. 
	ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	467. 
	ВСН 8-89 Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог

	468. 
	ВСН 17-77 Инструкция по укреплению откосов земляного полотна автомобильных дорог гидропосевом трав

	469. 
	ВСН 24-88 Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог.

	470. 
	ВСН 25 – 86 Указания по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах

	471. 
	ВСН 29-76 Технические указания по оценке и повышению технико-эксплуатационных качеств дорожных одежд и земляного полотна автомобильных дорог

	472. 
	ВСН 37-84 Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ.

	473. 
	ВСН 38 – 90 Технические указания по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью



	474. 
	ВСН 41-88 Региональные и отраслевые нормы межремонтных сроков службы нежестких дорожных одежд и покрытий

	159
	ВСН 42-91 Нормы расхода строительных материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов

	160
	ВСН 50-87 Инструкция по ремонту, содержанию и эксплуатации паромных переправ и наплавных мостов

	161
	ВСН 197-91, Минтрансстрой СССР  Инструкция по проектированию жестких дорожных одежд.

	162
	ОДН 218.0.006-2002 Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог

	163
	ОДН 218.5.016-2002 Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги

	164
	ОДН 218.3.039-2003 Укрепление обочин автомобильных дорог

	165
	ОДН 218.046-01 Проектирование нежестких дорожных одежд.

	166
	ОДН 218.1.052-2002 Оценка прочности нежестких дорожных одежд.

	167
	Федеральный закон РФ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ.

	168
	Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, М., 2002 (Утверждена распоряжением ГСДХ Минтранса РФ № ИС-5-р от 03.01.2002, согласована с Минфином РФ 29.01.2002 и Минэкономразвития РФ 12.11.2001).

	169
	Рекомендации по выявлению и устранению колей на нежестких дорожных одеждах, Росавтодор 2002 год.

	170
	Рекомендации по устранению колей на автомобильных дорогах, Росавтодор 2002 год

	171
	Методические рекомендации по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных вяжущими, Росавтодор, 2003 год

	172
	Руководство по применению ПАВ при устройстве асфальтобетонных покрытий

	173
	Руководство по грунтам и материалам, укрепленными органическими вяжущими, Росавтодор, 2003 год.

	174
	ОДМ. Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог.

	175
	Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений, ЦНИИП градостроительства, 1992 г.

	176
	Требования к автомобильным дорогам с регулярным автобусным сообщением, ФДС России, 1999 год.

	177
	ОСТ 218.1.002-2003. Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования.

	178
	ВСН 103-74, Минтрансстрой СССР. Технические указания по проектированию пересечений и примыканий автомобильных дорог.

	179
	ВСН 33-87, Минавтодор РСФСР. Указания по производству изысканий и проектированию лесонасаждений вдоль автомобильных дорог.

	180
	ОДМ. Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автодорогах.

	181
	ОДН 218.012-99. Общие технические требования к ограждающим устройствам на мостовых сооружениях, расположенных на магистральных автомобильных дорогах.

	182
	ВСН 32-81, Минтрансстрой СССР. Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах. 

	183
	СН 51-88, Минавтодор РСФСР. Инструкция по уширению автодорожных мостов и путепроводов.

	184
	ВСН 165-85, Минтрансстрой СССР. Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай).

	185
	Руководство по защите металлоконструкций от коррозии и ремонту лакокрасочных покрытий металлических пролетных строений эксплуатируемых автодорожных мостов, Росавтодор 2002 год

	186
	ВСН 2-65. Указания по определению допускаемых (не размывающих) скоростей водного потока для различных грунтов и облицовок.

	187
	ВСН 206-87, Минтрансстрой СССР. Нормы проектирования. Параметры ветровых волн, воздействующих на откосы транспортных сооружений на реках.

	188
	Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов, Минтранс России, 1995 год.

	189
	Методические рекомендации по оценке необходимого снижения звука у населенных пунктов и определению требований акустической эффективности экранов с учетом звукопоглощения, Росавтодор 2003 год.

	190
	«Методические рекомендации по проектированию, строительству и приемке в эксплуатацию мостов и труб на автомобильных дорогах».

	191
	«Методические рекомендации по определению нормативных нагрузок, расчетных схем нагружения и габаритов приближения автомобильных дорог общего пользования».

	192
	Методические рекомендации по разработке проекта содержания автомобильных дорог, Росавтодор, 2003 год.

	193
	Методические рекомендации по ремонту цементобетонных покрытий автомобильных дорог, Росавтодор, 2003 год.

	194
	«Рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (взамен ВСН 24-88)».

	195
	ГОСТ 23457-86 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения».

	196
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ЗАКАЗЧИК:                                                                                                                     ПОДРЯДЧИК:

Приложение №7

К мун.контракту № ___________

от __________________ 2010г

АКТ ПРИЕМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

«___»___________2010 г.
(наименование работ)

выполненных на ____________________________________________________

                       (наименование и место расположения объекта)

Комиссия в составе:

председателя подрядной организации ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

представитель Заказчика _______________________________________________________________________

                                                                     (фамилия, инициалы, должность)

представитель «Службы» контроля качества (при ее осуществлении) __________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

произвела осмотр работ, выполненных ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(наименование строительно-монтажной организации)

и составили настоящий АКТ о нижеследующем:

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие результаты следующих работ _____________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование ответственных конструкций)

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации___________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование материалов, конструкций, изделий, № чертежей и дата их составления)

3.При выполнении работ применены ___________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой _____________________________________________________________________________________________

на сертификат или другие документы, подтверждающие качество)

4. При выполнении работ отсутствует (или допущены) отклонения от проектной документации _____________________________________________________________________________________________(при наличие отклонений указать, кем согласованы, № чертежей и дата _____________________________________________________________________________________________

согласования)

5. Дата: начала работ       _____________________________________________

              окончания работ _____________________________________________

6. Приложения 1. ______________________________________________________________________________

                          2. ______________________________________________________________________________

                          3. ______________________________________________________________________________

Решение комиссии 

   Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и подлежат приемке.

  На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование работ и конструкций)

Представитель подрядной

организации __________________________________________________________________________________

(подпись)

Представитель 

Заказчика ____________________________________________________________________________________

(подпись)

Представитель проектной 

Организации _________________________________________________________________________________

(подпись)
Приложение №8

К мун.контракту № ___________

от __________________ 2010г

АКТ
ПРИЕМКИ СКРЫТЫХ РАБОТ

«___»___________2010 г.
(наименование работ)

выполненных на ____________________________________________________

                       (наименование и место расположения объекта)

Комиссия в составе:

председателя подрядной организации ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

представитель Заказчика _______________________________________________________________________

                                                                     (фамилия, инициалы, должность)

представитель «Службы» контроля качества (при ее осуществлении) __________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

произвела осмотр работ, выполненных ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(наименование строительно-монтажной организации)

и составили настоящий АКТ о нижеследующем:

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие результаты следующих работ _____________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование результатов скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации___________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование материалов, конструкций, изделий, № чертежей и дата их составления)

3. При выполнении работ применены ___________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой _____________________________________________________________________________________________

на сертификат или другие документы, подтверждающие качество)

4. При выполнении работ отсутствует (или допущены) отклонения от проектной документации _____________________________________________________________________________________________

(при наличие отклонений указать, кем согласованы, № чертежей и _____________________________________________________________________________________________

дата согласования)

5. Дата: начала работ        ____________________________________________

              окончания работ ____________________________________________

6. Приложения 1. ______________________________________________________________________________

                          2. ______________________________________________________________________________

                          3. ______________________________________________________________________________

                          4. ______________________________________________________________________________

Решение комиссии 

   Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и подлежат приемке.

  На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование работ и конструкций)

Представитель подрядной

организации __________________________________________________________________________________

(подпись)

Представитель 

Заказчика ____________________________________________________________________________________

(подпись)

Приложение № 9

к Муниципальному контракту № ___

от  «___» _______________ 2010г

Перечень

документов, необходимых для сдачи объекта в эксплуатацию

3. Документы заказчика


Утвержденная проектно-сметная документация.


Государственный акт на право пользования землей.


Заключения органов государственного надзора, которым подконтролен объект, о соответствии предъявляемого к приемке объекта утвержденному проекту и возможности его нормальной эксплуатации.


Ведомости контрольных измерений, выполненных заказчиком (или по его указанию) при промежуточной приемке выполненных работ (зданий, сооружений, конструктивных элементов).


Данные диагностических испытаний построенной автомобильной дороги, выполненные в соответствии с действующими нормами.


Документ органа управления дорожным хозяйством, определяющий эксплуатационную организацию объекта.


Проект акта приемки объекта в эксплуатацию.


Заключение организации, проводившей обследование и диагностику построенной автомобильной дороги, испытание мостового перехода с выводами о возможной приемки в эксплуатацию.

2. Документы подрядчика


Расчет фактической стоимости объекта.


Требуемые действующими нормативными актами разрешения (лицензии) на право производства строительных работ.


Журналы производства работ и авторского надзора.


Сертификаты, технические паспорта, акты испытаний, лабораторные журналы и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, использованных при производстве строительно-монтажных работ, и другая исполнительно-производственная документация.


Исполнительный продольный профиль.

         Акт сохранности геодезической разбивочной основы.


Гарантийные паспорта по эксплуатационной надежности сдаваемого объекта.


Извещение о завершении всех предусмотренных договором подряда работ в соответствии с проектом и готовности объекта к приемке.

Подпись участника размещения заказа___________                 ___________________                                                     

                                                                                                                  Ф.И.О.                    

М.П.
Представитель специализированной  


Организации_______________________________________________________________________________


(подпись)





Представитель специализированной  


Организации_______________________________________________________________________________


  (подпись)























Представитель специализированной  


Организации_______________________________________________________________________________


  (подпись)























Представитель специализированной  


Организации_______________________________________________________________________________


(подпись)





Представитель специализированной  


Организации_______________________________________________________________________________


  (подпись)























Представитель специализированной  


Организации_______________________________________________________________________________


(подпись)
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